
Proveedor de Información adicional

Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E.
(MAYASA)

Dirección Postal

Velázquez, 134 Bis 2ª planta

Proveedor de Pliegos

Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E.
(MAYASA)

Dirección Postal

Velázquez, 134 Bis 2ª planta

Contacto

Teléfono 913961666
Correo Electrónico jmontero@mayasa.es

Dirección Postal

Velázquez, 134 Bis 2ª planta
(28006) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción

Valor estimado del contrato 136.367,36 EUR.
Importe 165.004,51 EUR.
Importe (sin impuestos) 136.367,36 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2021/007
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-09-2021
a las 09:52 horas.

Construcción de una nave y un porche ganadero en la Dehesa Castilseras (Polígono 13 Parcela 72),
Alamillo, Ciudad Real

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qCVadydoC8wBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E. (MAYASA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 16 - Industria y Energía
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=hg8Iw1P0TEoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qCVadydoC8wBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=hg8Iw1P0TEoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura archivo electrónico 2

Apertura sobre oferta económica
El día 04/10/2021 a las 11:00 horas
Apertura archivo electrónico 2

Recepción de Ofertas

Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E.
(MAYASA)

Dirección Postal

Velázquez, 134 Bis 2ª planta
(28006) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/09/2021 a las 15:00

(28006) Madrid España(28006) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Construcción de una nave y un porche ganadero en la Dehesa Castilseras (Polígono
13 Parcela 72), Alamillo, Ciudad Real

Valor estimado del contrato 136.367,36 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 165.004,51 EUR.
Importe (sin impuestos) 136.367,36 EUR.

Clasificación CPV
45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Solvencia técnica

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Informe de entidades financieras - solvencia económica y financiera. Según PCAP

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECT.1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación Administrativa y solvencia Técnica

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECT.2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Proposición Económica. Según PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Proposición económica
: PrecioSubtipo Criterio 



: 70Ponderación 
: Puntuacion oferta A:70 * Importe oferta menor cuantía/Importe oferta AExpresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Experiencia del personal que ejecutará el contrato.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Propuesta de mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior

ID 0000007315222 |  2021-249702 | lun, 13 sep 2021 09:53:01:605 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
2549979335439583433719647170236153905 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3a3d2e75-bd27-4f45-9c0e-fd16adcb4aad
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CUADRO RESUMEN 

 

 

A.- OBJETO 

El objeto de la presente licitación lo constituye la construcción de una nave y un 

porche ganadero en la Dehesa de Castilseras (polígono 13 parcela 72), en Alamillo, 

Ciudad Real, de conformidad con el proyecto realizado por el Ingeniero Agrónomo 

D. Fidenciano Márquez Donoso, unido el Pliego de Prescripciones Técnicas.   

 

B.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (INCLUIDO IVA) 

Ciento sesenta y cinco mil cuatro euros con cincuenta y un céntimos de euro 

(165.004,51€) 

 

C. ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

En este procedimiento participa MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES S.A., S.M.E. 

(MAYASA) como adjudicador. El órgano de contratación es el Presidente de la 

sociedad. 

 

D.- GARANTÍAS 

C.1. Provisional: No se exige. 

C.2. Definitiva: Sí se exige 

 

E.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contrato tendrá un plazo estimado de ejecución de dos (2) meses.  

 

F.- FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Quince (15) días naturales, contados desde la fecha de publicación del anuncio en 

la Plataforma Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es) y 

en el Perfil del Contratante de la página web: www.mayasa.es 

 

 

G.- DOMICILIO Y TELÉFONO 
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Cerco San Teodoro s/n  

13400 Almadén (Ciudad Real) 

Teléfono 926-26 50 00 y Fax 926 26 50 08 

e-mail: mina@mayasa.es 

 

H.- VALIDEZ DE LA OFERTA 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 6 meses 

 

I.- MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL CONTRATO 

Según lo especificado en el Anexo nº 1 “Declaración de personal" del Pliego de 

Bases Administrativas  

 

J.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede 

 

K.- PLAZO DE GARANTÍA 

Un año desde la terminación de los trabajos objeto del contrato. 

 

L.- FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO 

Según lo especificado en la cláusula 8 del Pliego de Bases Administrativas  

 

M.- ADMISIÓN DE VARIANTES 

No 

 

N.- PONDERACIÓN TÉCNICO/ECONÓMICA 

Ponderación técnica: PT= 30%. Ponderación económica: PE= 70% 

 

Ñ.- APERTURA DE OFERTAS 

Las ofertas se abrirán en el día y hora que se señale en la Plataforma Contratación 

del Sector Público (https://contrataciondelestado.es) y en el Perfil del Contratante 

de la página web: www.mayasa.es 

 

mailto:mina@mayasa.es
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O.- CONSULTA DEL PLIEGO 

 

En la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es) y en el Perfil del Contratante de la página web: 

www.mayasa.es
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1. ELEMENTOS 

 

1.1 Objeto 

El objeto de la presente licitación lo constituye la construcción de una nave y un 

porche ganadero en la Dehesa de Castilseras (polígono 13 parcela 72), en Alamillo, 

Ciudad Real, de conformidad con el proyecto realizado por el Ingeniero Agrónomo 

D. Fidenciano Márquez Donoso, unido al Pliego de Prescripciones Técnicas.    

 

Además del contenido del presente Pliego, revestirá carácter contractual a todos los 

efectos la Oferta y Presupuesto del Adjudicatario (Proposición Económica). 

 

1.2 Régimen Jurídico.  

Este contrato de ejecución de obra tiene carácter privado y se regirá por lo 

establecido en este Pliego y en la LCSP, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas; en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007; en el Real Decreto 773/2015, de 28 de 

agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como por lo establecido en 

las Instrucciones Internas de Contratación de  MAYASA. 

 

La sujeción a la LCSP y disposiciones complementarias, se entiende, exclusivamente, 

en lo relativo a la capacidad, la publicidad, los procedimientos de licitación y las 

formas de adjudicación.  

 

El presente contrato se adjudicará al licitador que presente la mejor oferta, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP y con arreglo a lo establecido 

en las Instrucciones Internas de Contratación de MAYASA.    
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2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con MAYASA las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en 

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se 

podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de LCSP 

y que acrediten la correspondiente clasificación o, en su defecto, solvencia 

económica, financiera o técnica en los términos de la LCSP. 

 

Cada licitador presentará una sola proposición y no podrá suscribir ninguna 

propuesta en agrupación temporal con otros, si lo ha hecho individualmente, ni 

figurar en más de una unión temporal. La contravención de lo anterior impedirá la 

admisión de todas las propuestas que suscriba. 

 

Se efectuará la comprobación pertinente al examinar la documentación 

administrativa requerida a los licitadores en el ARCHIVO ELECTRONICO 1, sin 

perjuicio del derecho del adjudicador a hacerlo en cualquier otro momento previo o 

posterior a la adjudicación del contrato. 

 

3. CAPACIDAD TÉCNICA 

La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación de la capacidad técnica 

necesaria para la ejecución del contrato. 

 
Se resolverá sobre la posesión de este requisito por cada uno de los licitadores, 

sobre la base de la documentación que, según los casos, debe incluirse con esta 

finalidad en el ARCHIVO ELECTRONICO 1 indicado en el apartado 9.2 de este 

pliego.  

 

4.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS  

Las garantías provisional y definitiva, a constituir por los licitadores de acuerdo con 

la legislación vigente al respecto, serán las siguientes:  
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a) Provisional.- Se exime a los licitadores de constituir garantía provisional.  

b) Definitiva.- El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa 

está obligado a constituir una garantía definitiva. Su cuantía será igual al cinco por 

ciento (5%) del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.  

 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de ciento sesenta y cinco mil 

cuatro euros con cincuenta y un céntimos de euro (165.004,51€), cantidad que 

incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Esta cantidad resulta de la suma de los importes siguientes: 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO 

CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS. (114.594,42 €) 

 

Presupuesto de ejecución material ……………………………….114.594,42 € 

13% de gastos generales………………………………………………………14.897,27 € 

6% de beneficio industrial……………………………………….………..……6.875,67 € 

Suma ……………………………………………………………………………...136.367,36 € 

21% IVA ………………………………………………………………………..….....28.637,15 € 

Presupuesto de ejecución material por contrata ……..…….165.004,51€ 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contrato tendrá un plazo de ejecución de 2 meses. 
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7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato de ejecución de obra se fija en CIENTO TREINTA Y 

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

de euro (136.367,36 €) excluido el IVA.  

 

El método de cálculo es el siguiente: 

 

Presupuesto de ejecución material ……………………………….114.594,42 € 

13% de gastos generales………………………………………………………14.897,27 € 

6% de beneficio industrial………………………………………….……..……6.875,67 € 

Total………………………………………………………………………….…...136.367,36 € 

 

Dicho importe se ha obtenido estimativamente tomando en cuenta el coste de las 

siguientes actividades: 

 

 Condicionantes al proyecto: Distancias, Suelo: Geotecnia y excavabilidad, y 

cumplimiento del Reglamento suelo rústico de la LOTAU.  

 Obras proyectadas: Resumen Obras, Ventilación, Cimentación, Electricidad, 

Agua y Saneamiento. 

 Cumplimiento del código técnico de la edificación: Cumplimiento de las 

exigencias básicas (cte parte i capítulo 3); Exigencias básicas de seguridad en 

caso de incendio (SI); Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU); 

Exigencias básicas de salubridad (HS) “Higiene, salud y protección del medio 

ambiente”; Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad; Exigencia 

básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos; Exigencia básica HS 3: 

Calidad del aire interior; Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas; 

Exigencias básicas de protección frente al ruido; Seguridad contra el Rayo. 

 

8.- FORMA DE PAGO 
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El importe del precio será satisfecho por MAYASA, contra presentación de la factura, 

cuyo importe se abonará una vez finalizadas las obras y aprobadas por MAYASA, 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de aprobación de las facturas 

mediante transferencia bancaria, siendo el día de pago el día 25 de cada mes. 

 

Las facturas deberán ir acompañadas de las certificaciones de obras y éstas llevarán 

la fecha del día en que se extiendan y serán firmadas y aceptadas por la Dirección 

Facultativa de la Obra y la empresa. 

 

9. ADJUDICACIÓN 

 

9.1 Procedimiento de adjudicación  

 

El contrato objeto de este Pliego se adjudicará al licitador que presente la mejor 

oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP y con arreglo a lo 

establecido en las Instrucciones Internas de Contratación de  MAYASA.   

 

9.2 Plazo, lugar y forma de presentación de las proposiciones 

 

9.2.1 Plazo 

Quince (15) días naturales, contados desde la fecha de publicación del anuncio en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es) y 

en el Perfil del Contratante de la página web www.mayasa.es 

 

9.2.2 Lugar 

En la plataforma de contratación del sector público, en la dirección: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

 

9.2.3 Forma de presentación y contenido de la proposición 

Para participar en el procedimiento, el licitador deberá presentar, dentro del plazo 

señalado en la convocatoria de licitación, DOS (2) ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, con 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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la documentación que se especifica a continuación, indicando en cada uno de ellos el 

título del mismo, la licitación a la que concurre, nombre, apellidos de quien firme la 

proposición y el carácter con que lo hace, así como un domicilio, teléfono y e-mail a 

efectos de notificaciones. Los DOS (2) ARCHIVOS ELECTRONICOS se presentarán 

con firma electrónica reconocida. La presentación de los ARCHIVOS 

ELECTRONICOS se acompañará de una declaración responsable que se ajustará al 

formulario de documento europeo único de contratación de conformidad con lo 

indicado en el artículo 141 LCSP y cuyo modelo figura en el Anexo nº 3 del presente 

pliego. Toda la documentación deberá ser remitida en castellano. 

 

El contenido de los sobres deberá ordenarse conforme al índice que se establece en 

el presente pliego. 

 

El  ARCHIVO ELECTRONICO 1 contendrá, bajo la denominación de “Documentación 

Administrativa y solvencia Técnica”: 

 

1.- Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del empresario. 

2.- Documentos acreditativos de la representación. 

3.- Acreditación de que el licitador no está incurso en ninguna de las 

prohibiciones contenidas en el artículo 71 de la LCSP. 

4.- Sumisión a la Jurisdicción Española de las empresas extranjeras. 

5.- Documentos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones Tributarias y 

Seguridad Social. 

6.- Documentos que acreditan la solvencia técnica. 

 

1. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del empresario 

 

1.1 La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas se 

acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 

acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
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debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según 

el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

1.2 Para los licitadores individuales será obligatoria la presentación de fotocopia 

compulsada, notarial o administrativamente, del documento nacional de 

identidad, o el que en su caso lo sustituya reglamentariamente, así como del 

número de identificación fiscal cuando éste no conste en aquél. 

 

1.3 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 

de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 

registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 

establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 

certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 

con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

1.4 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 

con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa. 

 
1.5 En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno 

de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y 

solvencia, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de 

los empresarios que la suscriben y el porcentaje de participación de cada uno de 

ellos en la UTE y deberán designar la persona o entidad que durante la vigencia 

del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante el Adjudicador.  

 
2. Documentos acreditativos de la representación 
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2.1. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 

presentarán copia autenticada o testimonio notarial del poder notarial de 

representación suficiente. 

 
2.2. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

 
2.3. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, 

deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio 

notarial de su documento nacional de identidad. 

 

3. Acreditación de que el licitador no está incurso en ninguna de las 

prohibiciones contenidas en el artículo 71 de la LCSP. 

 

3.1. Mediante testimonio judicial, certificación administrativa, según los casos, y 

cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 

podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 

autoridad administrativa, notario público u organismo cualificado. 

 

3.2. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea 

y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 

también sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad 

judicial. 

 

4. Sumisión a la Jurisdicción Española en el caso de empresas extranjeras 

 

Presentarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
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5. Documentos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y Seguridad Social 

 

Los licitadores acreditarán hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 

vigentes, mediante la presentación de los documentos (en original o copia 

compulsada o testimonio notarial) siguientes: 

 

5.1. Certificación expedida por la Administración Tributaria del Ministerio de 

Economía y Hacienda, donde se especifique estar al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, referente a haber presentado las declaraciones y, 

en su caso, efectuado el ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados o de 

las retenciones a cuenta de ambos, y del Impuesto sobre el Valor Añadido o del 

Impuesto General indirecto Canario o Impuesto sobre la producción, los servicios 

y la importación en Ceuta y Melilla; así como haber presentado la declaración 

anual relativa a sus operaciones económicas con terceras personas a que se 

refiere el Real Decreto 1065/2007 de julio, como consecuencia de obligaciones 

tributarias cuyo plazo reglamentario de presentación hubiere vencido durante 

los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de adjudicación. 

 

5.2. Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando carta de pago del 

último ejercicio. 

 

5.3. Certificación administrativa positiva de no tener deudas de naturaleza 

tributaria en período ejecutivo respecto a la Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma donde tenga su domicilio social, expedido por la Tesorería de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda que corresponda 

o de la Dirección General de Tributos de dicha Consejería. 
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5.4. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, que exprese que 

el licitador se haya inscrito en la Seguridad Social o, en su caso, si se trata de 

empresario individual, afiliado y en alta en el régimen de la Seguridad Social que 

corresponda por razón de la actividad y haber afiliado, en su caso y haber dado 

de alta a los trabajadores que tenga a su servicio; e igualmente que está al 

corriente en el pago de cuotas u otras deudas con la misma o, en su caso, tener 

concedido aplazamiento o fraccionamiento en el pago de tales cuotas o de otras 

deudas con la Seguridad Social. 

 

6. Documentos que acreditan la solvencia económica y técnica del licitador. 

 

6.1. La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la entrega de los 

siguientes documentos:  

 

A) Declaración apropiada de entidades financieras. 

B) Justificante de la existencia de un seguro de cobertura de responsabilidad civil 

derivada de la actividad profesional para la ejecución de las obras, por importe 

mínimo de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000€).  

 

La póliza deberá estar vigente durante todo el plazo de ejecución y hasta DOCE 

(12) meses después de la fecha de recepción definitiva de la obra. El adjudicatario 

comunicará a MAYASA, fehacientemente de manera inmediata, cualquier 

modificación de las condiciones pactadas en la póliza. 

 

6.2. La solvencia técnica se acreditará mediante la entrega de los siguientes 

documentos: 

 

1. Declaración de personal y medios materiales  

2. Experiencia. 

 
1. Declaración de personal 
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Declaración firmada por el licitador del personal que se compromete a adscribir 

al contrato en cada uno de sus apartados, haciendo constar en el caso del 

personal si su dedicación será completa o a tiempo parcial y si su relación con el 

licitador es de carácter laboral (indefinida o temporal) o mercantil 

(colaboradores externos) y en el caso del equipamiento, si son equipos propios o 

arrendados. Anexo nº 1. 

 

La acreditación de este requisito de la solvencia técnica se determinará según el 

formato especificado en el Anexo nº 1. 

2.  Experiencia 

 

Relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se recojan los 

principales trabajos similares realizados en los últimos DIEZ (10) años, según 

Anexo nº 2, avalada por certificados de buena ejecución para los trabajos más 

importantes.  

 

Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecución de los 

trabajos y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 

profesión y se llevaron normalmente a buen término. 

 

Acreditación de haber ejecutado un contrato de similares características, esto es, 

de realización de una obras para la construcción de una nave de características 

similares con cuantía equivalente al 75% del presupuesto de licitación o dos cuya 

suma equivalga al 100% del presupuesto de licitación, en los últimos cinco años. 

 

En el caso de que el licitador sea una empresa de nueva creación, entendiendo 

por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, será requerida la 

declaración de personal según lo contemplado en el apartado 1 de la presente 

cláusula pero no la experiencia en los términos previstos en el apartado 2. 
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La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en 

el  ARCHIVO ELECTRONICO 1, o la falta de adecuación a lo que se pide, que no se 

consideren defectos materiales subsanables, será, por sí sola, causa de exclusión 

del procedimiento. 

 

El  ARCHIVO ELECTRONICO 2, bajo la denominación de “Proposición 

Económica”, contendrá el impreso que se incluye en el Anexo nº 4 de este pliego 

debidamente cumplimentado, con sujeción estricta al formato de dicho modelo. 

 

La proposición económica no incluirá el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Se podrán rechazar aquellas propuestas que no se ajusten a lo solicitado, las que 

tengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer todo aquello que se 

considera fundamental para considerar la oferta. 

 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición económica y ésta 

contendrá una única oferta. Tampoco podrá suscribir una propuesta en unión 

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurando en otra unión 

temporal. La contravención de esta prohibición dará lugar a la inadmisión de todas 

las ofertas incursas en duplicidad. 

 
No se admitirán propuestas económicas en las que el precio global exceda del 

“Presupuesto base de licitación” fijado en el apartado B del cuadro de 

características. El incumplimiento de esta Norma implicará la eliminación 

automática de la empresa o empresas concursantes, que quedarán ya excluidas de la 

Propuesta de Adjudicación. 

 

 

9.3 Forma de adjudicación 
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Una vez recibidas las ofertas, se analizará la documentación presentada en el 

ARCHIVO ELECTRONICO 1. Si se observasen defectos y omisiones subsanables en 

la documentación presentada en el ARCHIVO ELECTRONICO 1, o se precisasen 

aclaraciones o documentación complementaria, se concederá un plazo de tres (3) 

días laborables para que el licitador subsane el error, indique las aclaraciones 

requeridas o presente la documentación complementaria. 

 
Una vez analizada la documentación señalada en los párrafos anteriores, y 

subsanados, en su caso, los defectos y omisiones o presentadas las aclaraciones o 

documentación complementaria requerida, se determinarán los licitadores que se 

ajustan a los criterios de selección de la presente contratación, con pronunciamiento 

expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su 

rechazo. Se comunicará a las empresas la admisión o rechazo. 

 

Las empresas eliminadas en esta fase de admisión previa no serán consideradas a 

ningún efecto en el resto del proceso de adjudicación.  

 

En el día que se señale en el anuncio de licitación se procederá en acto público a la 

apertura del ARCHIVO ELECTRONICO 2. 

 

Las proposiciones económicas se valorarán conforme a lo dispuesto en el apartado 

siguiente. 

 

Se levantará acta de todo ello, en la que se contendrán las cantidades ofertadas. 

 

9.4 Criterios de valoración 

 

Se establecen como criterios de adjudicación: 

 

1.- Mejor proposición económica (70 puntos). La oferta económica vendrá indicada 

en el modelo de proposición económica que se contiene en los Pliegos. 
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Los interesados formularán ofertas iguales o inferiores al presupuesto base de 

licitación, excluido el IVA. 

 

Las ofertas económicas, a las que se asignará hasta un máximo de 70 puntos, serán 

valoradas utilizando la siguiente formula: 

 

Puntuación oferta A: 70 x importe Oferta de menor cuantía / Importe Oferta A 

 

Podrán quedar excluidas y no tomarse en consideración aquellas ofertas que hagan 

una proposición económica anormalmente baja, consideradas así aquellas con un 

porcentaje de baja que exceda del 20% de la media de las ofertas admitidas. 

 

MAYASA podrá solicitar por escrito al licitador o licitadores cuya oferta económica 

sea anormalmente baja las justificaciones que considere oportunas sobre la de la 

citada oferta económica, con el fin de determinar si la misma debe ser tomada en 

consideración. Desde la fecha en que reciba la solicitud, el licitador requerido 

dispondrá de tres (3) días hábiles para presentar las justificaciones que estime 

convenientes. Si transcurrido este plazo no se hubiera recibido dichas justificaciones, 

la empresa licitadora quedará excluida. 

 

Si se recibieran en plazo las citadas justificaciones, MAYASA decidirá, de forma 

motivada, bien la aceptación de la oferta, contando con ella a todos los efectos para 

resolver lo que proceda en relación con la adjudicación del contrato o bien el rechazo 

de dicha oferta cuando presuma fundadamente que la proposición no puede ser 

cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valora anormales o 

desproporcionados. 

 

2.- Puntuación técnica (30 puntos). La puntuación de la oferta estará constituida 

por la suma de las puntuaciones parciales asignadas a cada uno de los criterios a 

valorar: 
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a. Experiencia profesional del personal propio del licitador adscrito a la ejecución del 

contrato en la construcción de naves industriales en los últimos diez años avalada 

por certificados de buena ejecución para los trabajos más importantes. De 0 a 

15 puntos. 

 

b. Propuestas de mejoras respecto de las actividades objeto del contrato establecidas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas. De 0 a 15 puntos. 

 

 Estudio técnico de la obra incidiendo en la problemática de ejecución e 

indicando las medidas previstas para su resolución, conocimiento del 

proyecto, carencias, mejoras, etc. 

 Planificación de la obra. Incluirá plazo de ejecución justificado y plan de obra 

con plazo parcial y total, y evaluación elaborada con precios de proyecto, sin 

coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales. 

 Organización de la obra. Asignación de medios y personas, específicos para 

estas obras. 

 

Las ofertas que no alcancen una puntuación mínima de 15 puntos o sean puntuadas 

con cero puntos en alguno de los criterios valorables, podrán ser eliminadas a juicio 

de la Mesa de Contratación. 

 

9.5 Propuesta de adjudicación 

 

Una vez analizadas las proposiciones, se determinará la proposición que haya 

obtenido mayor número de puntos, a favor de la cual se formulará propuesta de 

adjudicación, o se propondrá declarar desierto el procedimiento, y se elevará al 

Órgano de Contratación su propuesta de adjudicación junto con el acta de la sesión. 
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En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los 

criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida la 

proposición presentada por aquella empresa que en el momento de acreditar la 

solvencia técnica, tenga en su plantilla mayor número de trabajadores minusválidos, 

siempre que ese número no sea inferior al 4% de la misma. 

 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto 

mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Órgano de 

Contratación. 

 

9.6 Adjudicación 

 
El órgano de contratación tendrá, alternativamente, la facultad de declarar desierto 

el procedimiento, motivando, en todo caso, su resolución. 

 
Una vez decidida la adjudicación, a tenor de los criterios establecidos en este pliego, 

será publicada y notificada al adjudicatario, así como al resto de los participantes en 

la licitación, mediante e-mail o cualquier otro procedimiento que deje constancia de 

su recepción. 

 

El plazo máximo para la adjudicación será de dos meses a contar a partir desde la 

apertura de las proposiciones obrantes en los ARCHIVOS ELECTRONICOS 1 de los 

licitadores. 

 
Transcurrido el plazo de 6 meses estipulado para la validez de la oferta, sin haber 

recibido la notificación o haberse comunicado la resolución de adjudicación, el 

licitador que lo desee podrá requerir por escrito en cualquier momento la retirada 

de su proposición y la devolución o cancelación de la garantía provisional prestada, 

si se requirió para la licitación, a lo que se procederá obligatoriamente, salvo que el 

acuerdo de resolución del procedimiento hubiera sido dictado antes de expirar el 

plazo indicado, debiendo en ese caso justificarlo así ante la empresa. 
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9.7 Obligaciones previas a la adjudicación del contrato 

 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario podrá ser requerido para 

acreditar, mediante la aportación de los documentos probatorios correspondientes, 

su personalidad y capacidad para contratar, aunque hayan sido presentados en el 

acto de licitación. Asimismo, deberán aportar justificación acreditativa de hallarse al 

corriente del acuerdo con las disposiciones vigentes, así como los resguardos de la 

garantía. 

 

En el caso de que los trabajos fueran adjudicados a una unión temporal de empresas, 

deberán éstas acreditar la constitución de la misma en escritura pública, dentro del 

plazo otorgado para la formalización del contrato, y N.I.F. asignado a la Unión 

Temporal, así como la designación de la persona que, en calidad de gerente único o 

apoderado de ésta, actuará en su representación. 

 

10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

10.1 Documentación de formalización 

 

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de SIETE (7) DIAS 

NATURALES, a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación, el 

correspondiente documento de formalización del contrato. A este acto, concurrirá el 

Adjudicatario o su representante y, cuando el representante sea persona distinta del 

firmante de la proposición económica, poder bastante vigente otorgado por el 

Adjudicatario. 

 

En caso de que, por causas imputables al Adjudicatario, no se formalizara el 

contrato, se podrá acordar la resolución del compromiso derivado de la 

adjudicación de los trabajos objeto del presente pliego. En este supuesto, se 

procederá a la indemnización correspondiente por daños y perjuicios ocasionados. 
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10.2 Obligaciones del Adjudicatario. 

 

10.2.1 Obligación de ejecución de los trabajos 

 

El adjudicatario se obliga a ejecutar los trabajos correspondientes en la forma 

establecida en los Pliegos rectores y demás documentos integrantes del contrato. 

 

El Adjudicatario deberá cumplir estrictamente, toda normativa legal aplicable a los 

trabajos. 

 

El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista 

se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento. 

 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 

de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 

deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 

proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no fueran de la calidad requerida, se 

advirtieran vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 

creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla 

y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los 

gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista, salvo en el caso de que se 

hubieran realizado por presumir la Dirección de obra la existencia de vicios ocultos 

y éstos no pudieran ser comprobados. 

 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son 

admisibles puede aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. 
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Ni el hecho de que la Dirección hubiera examinado la obra durante su construcción, 

así como los materiales, ni la inclusión de partes de obra en las certificaciones 

eximen de responsabilidad al contratista. 

 

10.2.2 Obligaciones laborales y sociales, responsabilidad y cobertura de 

riesgos 

 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

El adjudicatario asume directamente cuantas responsabilidades de todo orden 

deriven de las obligaciones que le impone este pliego y, en general, las que guarden 

relación con la ejecución de los trabajos, comprendidas las responsabilidades a 

terceros. 

 

El adjudicatario responderá de todas las reclamaciones, incluso aquellas dirigidas 

contra el adjudicador, por los daños, perjuicios y menoscabos, personales o 

materiales que, como consecuencia de la ejecución de los trabajos o de acciones y 

omisiones del adjudicatario y sus empleados, incluso los que obedezcan a terceros, 

fuerza mayor o fortuitos, puedan causarle al personal del adjudicador o a cualquier 

otra entidad participante en la obra, o a terceros. Asimismo, el adjudicatario, 

responderá en los mismos términos de los daños causados a los terrenos e 

instalaciones u otros bienes propiedad del adjudicador o de terceros. Todo ello sin 

perjuicio del posterior ejercicio por el adjudicatario de las acciones de resarcimiento 

que contra terceros responsables pudieran asistirle. 

 

A título meramente enunciativo, se consignan especialmente como 

responsabilidades asumidas por el adjudicatario las nacidas de muerte, lesiones y 

toda clase de daños y perjuicios sufridos por terceros, incluyendo el personal bajo la 

dependencia del mismo, en función, en todos ellos, de su relación con los trabajos, 

de los daños y perjuicios ocasionados en bienes de dominio público y del pago de 



         

26/39 
 

 

sanciones pecuniarias impuestas por la Administración por causas imputables al 

adjudicatario. 

 

El adjudicatario se obliga a cumplir, respecto del adjudicador, y respecto de los 

trabajos y en relación con el objeto del presente contrato, con todas sus obligaciones 

legales como Empresario, cualesquiera que sean éstas y muy especialmente las de 

carácter laboral. 

 

Será a cargo exclusivo del adjudicatario el coste íntegro del personal necesario para 

los trabajos, salarios, dietas, cargas sociales y fiscales personales y societarias, 

transporte, alojamiento y manutención en su caso, etc. El adjudicatario exhibirá y 

entregará copia al adjudicador del justificante de pagos de la Seguridad Social del 

personal que trabaja junto con el TC2 de la empresa, indicando los empleados que 

ese mes han participado en los trabajos; así como del abono de los salarios y del 

abono de los tributos directos o indirectos relacionados con los trabajos o su 

personal. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicador podrá exigir, en cualquier 

momento al adjudicatario, los documentos justificativos de estar dado de alta en la 

Seguridad Social, relativos a cualquier trabajador que se encuentre en los trabajos 

objeto de este contrato, obligándose en este acto el adjudicatario a entregar tales 

documentos en un plazo no superior a 5 días naturales a contar desde la petición. 

 

El adjudicatario acepta para sí la condición de Patrono absoluto, exonerando de toda 

responsabilidad al adjudicador, quedando formalmente obligado al cumplimiento 

respecto a todo el personal propio o subcontratado de las disposiciones legales 

vigentes en materia laboral, sindical, de seguridad social y de seguridad y salud en el 

trabajo. El adjudicatario asume la responsabilidad por cualquier sanción, multa, etc. 

que pueda ser impuesta al adjudicador como consecuencia de los trabajos objeto del 

contrato, solidariamente con el adjudicador y/o, en su caso, con el 

SUBCONTRATISTA y autoriza al mismo para que satisfaga su importe con  cargo al 

fondo de garantía estipulado en el contrato, y sin perjuicio del ejercicio de las 

acciones judiciales en el caso de que aquellas garantías no fueran suficientes. 
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El adjudicatario se obliga a indemnizar al adjudicador, por cualquier cantidad que 

éste viniere obligado a satisfacer como consecuencia de accidentes de personal del 

adjudicatario o bien derivados de cualquier incumplimiento de sus obligaciones al 

amparo del contrato, incluyendo gastos de abogados y/o procuradores que el 

adjudicador haya podido satisfacer. Asimismo, el adjudicatario indemnizará al 

adjudicador, incluyendo los gastos antes citados, en el caso de que fuera condenada 

en virtud de sentencia judicial firme derivada de reclamaciones planteadas por 

cualquier trabajador del adjudicatario. 

 

10.2.3 Personal y medios instrumentales 

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el 

equipo, medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena 

ejecución de aquél. 

 

Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se 

contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, 

tendrá el título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo 

exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean 

precisos para la ejecución de la contrata. 

 

10.2.4 Precio 

 

El precio del contrato será el que resulte de la oferta del adjudicatario y de 

adjudicación del mismo, más la cantidad correspondiente al Impuesto sobre el Valor 

Añadido vigente y demás tributos de cualquier índole que sean de aplicación. 

 

En el precio total del adjudicatario se consideran incluidos, a título enunciativo, los 

siguientes conceptos: 
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1º.- El personal necesario además de los desplazamientos de este personal al 

lugar de las obras y los medios y equipos precisos para la correcta ejecución de las 

obras.  

2º.- Todos los costes y porcentajes de gastos generales, dirección y 

administración, beneficio industrial, impuestos de todo tipo, etc., excepto el I.V.A. 

que se facturará aparte. 

3º.- Cuantos gastos y obligaciones patronales vigentes y futuras sean necesarias 

para llevar a buen fin la total realización de los trabajos. (Póliza de accidente laboral, 

Seguridad Social, Sueldos, etc.). 

4º.- Los gastos de cualquier tributo, tasa, arbitrio, licencias, autorizaciones, 

derechos, exacciones parafiscales, o impuestos que graven la ejecución de los 

trabajos por sí mismos. 

5º.- Aquellos gastos que pudieran crearse y que graven la actividad propia del 

adjudicatario. 

6º.- Los gastos de efectos, pagarés o plantillas y negociación de las mismas. 

7º.- Los gastos derivados del cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

8º.- Las cargas sociales legalmente establecidas y que se establezcan. 

9º.- Todos los gastos inherentes a los trabajos, mejoras y demás costes, directos o 

indirectos, conforme a lo establecido en el presente pliego. 

 

La forma de pago será la establecida en la cláusula 8 del presente Pliego de Bases 

Administrativas. 

 

10.2.5 Revisión de Precios 

 

No se aplica. 

  

 

11. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CESIONES Y SUBCONTRATACIONES 
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El adjudicatario no podrá ceder o transferir el contrato a un tercero, en su totalidad 

o en parte, ni ceder un interés cualquiera incluido en el contrato, sin la autorización 

por escrito del adjudicador. 

 

El adjudicatario no podrá subcontratar la actividad principal del contrato. 

 

Todas las subcontrataciones parciales deberán contar con la autorización del 

adjudicador, que a su vez podrá rehusarla dentro de los QUINCE (15) DÍAS 

siguientes a la comunicación por el adjudicatario. Esta autorización no eximirá al 

adjudicatario de ninguna de sus obligaciones contractuales. El adjudicatario será 

responsable de todas las acciones, deficiencias o negligencias de sus subcontratistas 

y de sus agentes, empleados y obreros y trabajos realizados, así como del 

cumplimiento por los subcontratistas de las obligaciones legales en materia laboral, 

seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, y cumplimiento del Plan de 

Seguridad, en la misma medida que para su propio personal o trabajos realizados. 

Nada de lo contenido en este contrato se entenderá que establece un vínculo o 

relación entre el adjudicador y los subcontratistas. 

 

En los casos en que haya subcontrataciones, el adjudicador podrá exigir, y el 

adjudicatario se compromete a presentar, certificados de los subcontratistas en los 

que se acredite la situación de los pagos pendientes de abono por el adjudicatario o 

cualquier otra reclamación contra aquel, en el momento de la entrega de la última 

certificación de obra. 

 

12. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO.  

Dentro de los diez días siguientes a la fecha de formalización del contrato, tendrá 

lugar la comprobación del replanteo previo a la ejecución de las obras y será 

realizada por la Dirección facultativa, extendiéndose Acta del resultado que será 

firmada por las partes interesadas. 

 

13. RIESGO Y VENTURA 
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La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, 

quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 

que experimente durante la ejecución del contrato. 

 

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, 

aumento de los precios fijados en su oferta. 

 

14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Son causas de resolución del contrato: 

 

El incumplimiento de las recíprocas obligaciones contenidas en el Contrato, en los 

términos establecidos en la normativa vigente, y en particular: 

 

a) Cuando a juicio del adjudicador, los procedimientos y medios utilizados no se 

ajustasen a los previstos en el Contrato y el adjudicatario no aceptara 

reemplazarlos. 

b) La extinción de la personalidad jurídica de una u otra parte contratante. 

c) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento, sin perjuicio de los derechos y acciones que a cada una 

puedan corresponder.  

d) El mutuo acuerdo de las partes con los efectos que en el mismo se 

establezcan. 

e) Cualquier otra causa recogida en este contrato. 

 

La resolución por la causa a) es potestativa del adjudicador. La resolución del 

contrato por cualquiera de las causas antes dichas, a excepción del mutuo acuerdo, 

dará derecho, en todo caso, al adjudicador, a una indemnización por daños y 

perjuicios, además de la incautación de la garantía definitiva establecida en la 

cláusula 15 del presente pliego.   
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En los supuestos de las causas b) y c), la parte contratante que no incurra en ella, 

podrá optar por la continuación del contrato con los sucesores o gestores de la otra 

parte, bajo las condiciones estipuladas en el mismo. 

 

El adjudicador podrá comunicar al adjudicatario, mediante carta notarial, su 

voluntad de resolver unilateralmente el contrato en base a cualquiera de las causas 

previstas en esta estipulación. Los motivos expuestos serán considerados como 

reconocidos por la otra parte, salvo protesta por la misma de igual forma y en el 

plazo de DIEZ (10) DÍAS a contar desde la recepción de la comunicación antes 

citada. 

 

15. GARANTÍA DEFINITIVA 

 

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa está obligado a 

constituir una garantía definitiva. Su cuantía será igual al cinco por ciento (5%) del 

importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.  

 

La constitución de la garantía podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas 

en el artículo 108 de la LCSP y deberá ser acreditada por el licitador que haya 

presentado la oferta económicamente más ventajosa en el plazo de DIEZ (10) días 

hábiles a contar desde el siguiente al que hubiese recibido el requerimiento del 

órgano de contratación. 

 

En todo caso, la garantía responderá de los conceptos a los que alude el artículo 110 

de la LCSP. 

 

La garantía definitiva queda afecta al cumplimiento de las obligaciones del 

contratista hasta transcurrido un año desde la terminación de los trabajos objeto del 

contrato así como de la reparación de los posibles daños y perjuicios que haya 

podido ocasionar el contratista durante la ejecución del contrato. 
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que 

se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del adjudicatario. 

 

Dicha garantía quedará afectada al cumplimiento de las obligaciones del contratista 

hasta el momento de finalización del plazo de garantía y en particular al pago de las 

penalidades por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios 

ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato, pudiendo ser 

objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por incumplimiento 

culpable del contratista. 

 

16. ENTREGA Y RECEPCIÓN 

 

El adjudicatario está obligado a realizar los trabajos en el plazo máximo de dos (2) 

meses desde la fecha de la firma del contrato.  

 

El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo 

contractual. Por la Administración contratante se procederá al examen de los obras 

ejecutadas y en caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de 

observarse deficiencias, se ordenará, por escrito, al adjudicatario corregir o 

completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho 

escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y 

se dará cuenta al órgano de contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a 

los efectos procedentes. 

 

Para la constatación del cumplimiento del contrato, la Administración realizará un 

acta formal y positiva de recepción o conformidad, en el plazo máximo de quince 

días a contar desde la entrega o realización del objeto del contrato, con asistencia 

del presidente de la entidad o miembro de ésta en quien delegue, el encargado de la 

dirección de las obras y el contratista, acompañado, si lo estima conveniente, de su 

facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de intervención. 
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Recibidas las obras se iniciará el plazo de garantía que será de un año salvo que el 

contratista en su oferta señale otro mayor. 

 

17. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

defectos o vicios ocultos en la ejecución de la construcción, debido a incumplimiento 

del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios 

durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.  

 

 

18. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas 

las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 

penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio 

del contrato, IVA excluido 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. 

 

 

19.  LIQUIDACION DEL CONTRATO 

Dentro del plazo máximo de diez días desde la finalización del plazo de garantía, en 

caso de existir obligaciones pendientes de pago,  el director facultativo de la obra 
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formulará una propuesta de liquidación que se notificará al contratista para su 

conformidad. 

 

Dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista manifieste su 

conformidad, se procederá a la liquidación del contrato cancelándose en su caso las 

garantías constituidas. 

 

 

20. FUERO 

Toda cuestión o divergencia que pueda suscitarse en relación con los efectos y 

extinción del contrato será sometida a los Juzgados y Tribunales de Almadén con 

renuncia expresa de los firmantes a cualquier otro Tribunal. 

 

Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las 

cuestiones relativas a la preparación y adjudicación del contrato. 

 

 

21. CONFIDENCIALIDAD  

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado 

el referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 

como tal. 

 

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de 

esta información, salvo que el contrato establezca un plazo mayor. 

 

Asimismo, el adjudicador no divulgará la información facilitada por los empresarios 

que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a 

los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 
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22. SUBSANACIÓN DE ERRORES 

Todas las aclaraciones o subsanaciones de errores detectados durante el período de 

licitación serán publicados en el apartado de LICITACIONES de la página web: 

www.mayasa.es 
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ANEXO 1.- DECLARACIÓN DE PERSONAL Y MEDIOS MATERIALES QUE 

INTERVENDRÁN EN LOS TRABAJOS 

 

Indicar número trabajadores, haciendo constar si la dedicación será 

completa o a tiempo parcial y en qué fases de los trabajos y si su relación 

con el licitador es de carácter laboral (indefinida o temporal) o mercantil 

(subcontratado). 

 

Indicar medios materiales (vehículos, herramientas e instalaciones) y si son 

medios propios o arrendados. 
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ANEXO 2.-  RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS 

 

Indicar: Cliente, denominación de los trabajos, objeto e importe de los 

mismos, lugar de ejecución, fecha de inicio y fecha de finalización. 
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ANEXO 3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dña ___________________________________________________________, con Documento Nacional de 

Identidad número, expedido en  ______________________________ , el día ___________________ , con 

validez hasta ____________________________ , actuando en representación legal de la Empresa 

______________________________________________________________, cuyo Código de Identificación 

Fiscal es el _________________________________________________________y su domicilio social en la 

localidad de ___________________________________ ____ , calle n.º _________________(C.P. _ ), 

Teléfono __________________________, Fax / Correo Electrónico:  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

PRIMERO.- Que la empresa  ___ ___________________________________, con CIF __________________ , 

a la que representa en calidad de ___________________________________, dispone de la 

documentación acreditativa de los extremos señalados en las letras a) a c) del apartado 

1 del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

SEGUNDO.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto 

social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración 

ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

 

TERCERO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores 

ni representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitación, 

incapacidad, prohibición o incompatibilidad para contratar con la Administración, no 

concurriendo circunstancia alguna que incapacite para contratar con la misma, prevista 

en el artículos 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

hallándose, la persona física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes. 
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CUARTO.- Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso o que cumple los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional establecidos en el 

artículo 87 y 90 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

QUINTO.- Que la empresa a la que representa emplea (1) (SI O NO) _______________________ 

 

• Más de 250 trabajadores y Dispone de un Plan para la Igualdad de mujeres y 

hombres. 

 

SEXTO.- Que la empresa a la que representa tiene al menos un 2 por ciento de sus 

empleados trabajadores con discapacidad (2) (SI O NO) ___________________________________ 

 

SÉPTIMO.- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

_____________________________________________________________ y acepto que todas las 

comunicaciones que debieran de efectuarse se harán de forma electrónica haciendo uso 

del correo electrónico indicado, a través de la sede electrónica. 

 

Así mismo se compromete a aportar, a requerimiento de la Administración, en cualquier 

momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación del contrato de 

referencia, la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas para ser adjudicatario del contrato, referida a la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones. 

 

Lo que firma en ______________________________, a _____ de ______   ________________ de _________ 

 

 

Fdo.:  
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ANEXO 4.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D.....................................................................................................................................................................................

domiciliado en ………………………....................................., provincia de ................................., calle 

..................................................................................., número …………........... con Documento Nacional 

de Identidad número....................................................., actuando en nombre de 

................................................................................................ (propio o de la Empresa que representa. 

En caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un 

tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), enterado de las 

condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicación mediante 

Procedimiento Abierto, del Contrato de “CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE Y UN PORCHE 

GANADERO EN LA DEHESA CASTILSERAS (POLÍGONO 13 PARCELA 72), ALAMILLO, 

CIUDAD REAL” se compromete a ejecutar al contrato de referencia con arreglo a la 

siguiente proposición económica (IVA incluido): 

…………………………………………………………………………………………………………€ 

 

 

 

 

Firmado 

 
 
 
 
Lugar y fecha 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE Y UN PORCHE GANADERO 
EN LA DEHESA CASTILSERAS (POLÍGONO 13 PARCELA 72), 
ALAMILLO, CIUDAD REAL  
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1.- Prescripciones sobre los materiales 

El objeto de la presente licitación lo constituye la construcción de una nave y un porche ganadero en la 
Dehesa de Castilseras (polígono 13 parcela 72), en Alamillo, Ciudad Real, de conformidad con el proyecto 
realizado por el Ingeniero Agrónomo D. Fidenciano Márquez Donoso, unido a este Pliego de Prescripciones 
Técnicas como Anexo 1.  

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción 
en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado 
en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán 
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados  

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes 
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad 
a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén 
en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 
reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del 
CTE: 

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 
empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los 
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, 
las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin 
cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún 
después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer 
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. 
Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, 
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad 
contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o incompatibilidades, tanto 
físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte 
y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que 
marca la propia normativa. 
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NORMAS DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 
comprobada en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de Ejecución 
de la Obra, habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo 
establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada 
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento 
constructivo en particular. 

Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben realizar las 
comprobaciones del proceso de ejecución y verificar el cumplimiento de unos parámetros de rechazo, 
ensayos o pruebas de servicio, recogidas en diferentes normas, para poder decidir la adecuación del 
elemento a la característica mencionada, y así conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo. 

CONDICIONES PREVIAS. 
Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada unidad de obra, se 
realizarán una serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas 
previamente, y que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. Además, en algunos casos, 
será necesario la presentación al Director de Ejecución de la Obra, de una serie de documentos por 
parte del Contratista, para poder éste iniciar las obras. 

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la unidad de obra en caso 
de no estar programado ningún ensayo o prueba de servicio. 

ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO. 
En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de servicio a 
efectuar para la aceptación final de la unidad de obra. Se procederá a su realización, a cargo del 
Contratista, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo con la normativa. En caso afirmativo, 
se procederá a la aceptación final de la unidad de obra. 

Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de la Obra, dará 
las órdenes oportunas de reparación, o en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se 
procederá de nuevo, hasta la aceptación final de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una 
vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y 
quede garantizado su buen funcionamiento. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista 
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, 
recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para 
ejecutar esta unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de 
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. De entre todas ellas se enumeran las 
que se consideran básicas. 

GARANTÍAS DE CALIDAD. 
En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución de Obra, por parte 
del Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles 
de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se realizará de acuerdo con 
las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, 
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal 
caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se 
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas 
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Particulares. 

 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de 
estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, 
tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los 
permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios 
públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones 
auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones 
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, 
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o 
en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el 
coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar 
por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos 
de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de 
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado 
el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES. 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por 
el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los 
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los 
pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara 
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando 
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que 
apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de 
obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o 
muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del 
forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y 
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particiones. 

 
FACHADAS Y PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas 
y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², Lo que 
significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará 
a la medición la superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas del interior del hueco. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para 
puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se 
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el 
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al 
efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no 
se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su 
caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos 
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². 
Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos 
casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos 
que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

2.1.- Acondicionamiento del terreno 

2.1.1.- Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25 cm, 
medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de 
las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, 
carga a camión y transporte a vertedero con pago del canon correspondiente. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Estudio de la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo previo. 

Remoción de los materiales de desbroce. 

Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 

Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Terreno limpio y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
2.1.2.- Unidad de obra ADL010b: Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25 cm, 
medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de 
las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, 
carga a camión y transporte a vertedero con pago del canon correspondiente. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ADL010 

 
2.1.3.- Unidad de obra ADD010: Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Desmonte en roca, clasificados conforme a los requisitos expuestos en el artículo 320.2 del PG-3, para dar 
al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga y transporte 
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de 
tierras a realizar en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la 
información topográfica y geotécnica necesaria. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado con una línea de la cresta 

del corte de tierras. 

Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el sistema 
más adecuado. 

Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de 

taludes. 

Protección del desmonte frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte 
de las aguas de escorrentía. 

Carga a camión. 

Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Terreno limpio y a los niveles previstos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que 
dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 
de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra. 

 
2.1.4.- Unidad de obra ADD010b: Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmonte en roca, clasificados conforme a los requisitos expuestos en el artículo 320.2 del PG-3, para dar 
al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga y transporte 
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ADD010 

 
2.1.5.- Unidad de obra ADE010: Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad 
de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión 
incluyendo transporte a vertedero y pago del canon correspondiente. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la 
información topográfica y geotécnica necesaria. 
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos 
de excavación. 
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas 
que pudieran verse afectadas, y análisis de su sistema estructural. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 

de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión. 
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Protección de la excavación frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por 
parte de las aguas de escorrentía. 

Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de 
roca, lajas y materiales que hayan quedado en situación inestable. 
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran 
verse afectadas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra. 

 
2.1.6.- Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad 
de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión 
incluyendo transporte a vertedero y pago del canon correspondiente. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ADE010 

 
2.1.7.- Unidad de obra ADE010c: Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad 
de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión 
incluyendo transporte a vertedero y pago del canon correspondiente. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ADE010 

 
2.1.8.- Unidad de obra ADE010d: Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad 
de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión 
incluyendo transporte a vertedero y pago del canon correspondiente. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ADE010 

 
2.1.9.- Unidad de obra ADE010f: Excavación en zanjas para instalaciones en suelos cohesivos 
de arcilla semidura, con medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 
2 m, en suelos cohesivos de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga 
a camión sin incluir transporte a vertedero. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la 
información topográfica y geotécnica necesaria. 
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos 
de excavación. 
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas 
que pudieran verse afectadas, y análisis de su sistema estructural. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 

de tierras. 

Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión. 

Protección de la excavación frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por 
parte de las aguas de escorrentía 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de 
roca, lajas y materiales que hayan quedado en situación inestable. 
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran 
verse afectadas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra. 

 
2.1.10.- Unidad de obra ADE010e: Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad 
de 
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2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión 
incluyendo transporte a vertedero y pago del canon correspondiente. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la 
información topográfica y geotécnica necesaria. 
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos 
de excavación. 
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas 
que pudieran verse afectadas, y análisis de su sistema estructural. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 

de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión. 

Protección de la excavación frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por 
parte de las aguas de escorrentía. 

Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de 
roca, lajas y materiales que hayan quedado en situación inestable. 
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran 
verse afectadas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra. 

 
2.1.11.- Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la 
propia excavación, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que 
previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no 
incluido en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante 
equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). 
Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos 
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Finalización de los trabajos del relleno envolvente de las instalaciones alojadas previamente en 
las zanjas. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Acopio de materiales. 

Transporte y descarga del material a pie de tajo. 

Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación en el fondo de la zanja. Extendido del 

material de relleno en capas de grosor uniforme. 

Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

Protección frente a contaminaciones y paso de vehículos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Grado de compactación adecuado. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
2.1.12.- Unidad de obra ADR020: Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra de 
préstamo, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de relleno con tierra de préstamo, en trasdós de muro de hormigón; y compactación 
en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, 
hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie 
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Finalización de los trabajos de impermeabilización y/o drenaje del trasdós del muro. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Acopio de materiales. 

Transporte y descarga del material a pie de tajo. 

Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. 

Compactación y nivelación. 

Protección frente a contaminaciones y paso de vehículos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Grado de compactación adecuado. 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
2.1.13.- Unidad de obra ADR030: Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas 
de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un 
grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado 
según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos 
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de 
tierras a realizar en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
Estudio de la existencia, y en su caso localización, de las corrientes de agua que discurran sobre 
el terreno que recibe los rellenos. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Acopio de materiales. 

Transporte y descarga del material a pie de tajo. 

Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. 

Compactación y nivelación. 

Protección frente a contaminaciones y paso de vehículos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Grado de compactación adecuado. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
2.1.14.- Unidad de obra ADR030b: Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas 
de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un 
grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado 
según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos 
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ADR030 

 
2.1.15.- Unidad de obra ANS010: Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero B 500 
T 6x2,20 UNE 36092. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 
36092; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del hormigón 
con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa 
la solera, como pilares y muros. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores 
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales 
sensibles a las heladas. 
El nivel freático no originará sobreempujes. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 

Replanteo de las juntas de hormigonado. 

Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 

Preparación de juntas. 

Colocación del mallazo con separadores homologados. Puesta en obra del hormigón. 

Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

Protección del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro. 

 
2.1.16.- Unidad de obra ANS010b: Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero 
B 500 T 6x2,20 UNE 36092. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 
36092; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del hormigón 
con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que 
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interrumpa la solera, como pilares y muros. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ANS010 

 
2.2.- Cimentaciones 

2.2.1.- Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en 
central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, 
mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: 

Cimientos. CTE. DB HS Salubridad. 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Antes de proceder a la ejecución de la cimentación, se realizará la confirmación del estudio 
geotécnico según el apartado 3.4 del DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se 
menciona que, una vez iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación 
precisa de los elementos de cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los 
datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas 
oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las características 
geotécnicas del terreno. 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de 
apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos 
de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la 
documentación final de obra. 
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel 
freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, 
que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por 
último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados 
de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una 
superficie limpia. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. 

Colocación de toques y/o formación de maestras. Puesta en obra del hormigón. 

Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Superficie horizontal y plana. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 

 
2.2.2.- Unidad de obra CRL010b: Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en 
central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, 
mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: 

Cimientos. CTE. DB HS Salubridad. 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra CRL010 

 
2.2.3.- Unidad de obra CSV010b: Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35 
kg/m³. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Ejecución: 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 
apoyo horizontal y una superficie limpia. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en 
las mismas. 

Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Puesta en obra del hormigón. 

Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
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2.2.4.- Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35 
kg/m³. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Ejecución: 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra CSV010b 

 
2.2.5.- Unidad de obra CSV020: Encofrado recuperable metálico en zapata corrida de 
cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación, formado por paneles 
metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones 
están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del 
encofrado. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. 

Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 

Eliminación de restos y retirada a vertedero 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 
2.2.6.- Unidad de obra CSV020b: Encofrado recuperable metálico en zapata corrida de 
cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación, formado por paneles 
metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra CSV020 
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2.2.7.- Unidad de obra CSZ010c: Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35 kg/m³. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Ejecución: 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: 
Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 
apoyo horizontal y una superficie limpia. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. 

Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Puesta en obra del hormigón. 

Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 

 
2.2.8.- Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35 kg/m³. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Ejecución: 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: 
Zapatas. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra CSZ010c 

 
2.2.9.- Unidad de obra CSZ010b: Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35 kg/m³. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Ejecución: 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: 
Zapatas. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra CSZ010c 

 
2.2.10.- Unidad de obra CSZ020: Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y 
desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios 
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones 
están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del 
encofrado. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. 

Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 

Eliminación de restos y retirada a vertedero 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 
2.2.11.- Unidad de obra CSZ020b: Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y 
desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios 
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra CSZ020 

 
2.3.- Estructuras 

2.3.1.- Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 
mm y espesor 20 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 
20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 400x400 mm 
y espesor 20 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 20 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura 
de minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, 
soldaduras, 
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cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos 
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa de montaje, basado en 
las indicaciones de Proyecto y elaborado por el montador. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con 
la norma UNE-EN 287-1. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional. Nivelación y aplomado. 

Comprobación final del aplomado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Correcta posición de la placa y ligazón con la cimentación. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2.3.2.- Unidad de obra EAS005b: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 
mm y espesor 15 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 
16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x350 mm 
y espesor 15 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 16 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura 
de minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos 
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra EAS005 
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2.3.3.- Unidad de obra EAS005c: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 
mm y espesor 20 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 
20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 400x400 mm 
y espesor 20 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 20 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura 
de minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos 
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra EAS005 

 
2.3.4.- Unidad de obra EAS005d: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 
mm y espesor 15 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 
16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x350 mm 
y espesor 15 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 16 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura 
de minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos 
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra EAS005 

 
2.2.3.5.- Unidad de obra EAS010: Acero S275JR en soportes, perfiles laminados en caliente 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura soldada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado 
y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 
y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto en la zona 
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición 
de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra 
de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
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manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa de montaje, basado en 
las indicaciones de Proyecto y elaborado por el montador. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con 
la norma UNE-EN 287-1. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de ejes sobre placas de anclaje. Limpieza y preparación de las mismas. 

Colocación y fijación provisional del soporte. Nivelación y aplomado. 

Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Acabado superficial adecuado para el posterior tratamiento de protección. Correcta transmisión de 
cargas a la estructura. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de 
las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2.3.6.- Unidad de obra EAS010b: Acero S275JR en soportes, perfiles laminados en caliente 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura soldada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado 
y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 
y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto en la zona 
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición 
de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra 
de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con 
el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra EAS010 

 
2.3.7.- Unidad de obra EAV010b: Acero S275JR en vigas, perfiles laminados en caliente series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura soldada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-
1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto en la 
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa de montaje, basado en 
las indicaciones de Proyecto y elaborado por el montador. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con 
la norma UNE-EN 287-1. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la viga en sus apoyos. 

Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional de la viga. 

Nivelación y aplomado. Ejecución de las uniones. 

Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Acabado superficial adecuado para el posterior tratamiento de protección. Correcta transmisión de 
cargas a la estructura. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2.3.8.- Unidad de obra EAV010: Acero S275JR en vigas, perfiles laminados en caliente series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura soldada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-
1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto en la 
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
reparación en 
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obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra EAV010b 

 
2.3.9.- Unidad de obra EFM010: Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de formación de dinteles, jambas, 
enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y elementos especiales. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos. 
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta 
una superficie limpia. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de los muros a realizar. 

Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre 

éstas. Colocación de plomos fijos en las aristas. 

Colocación, nivelación y aplomado de marcos y/o premarcos. 

Colocación de los ladrillos a restregón, una vez humedecidos y por hiladas enteras. Protección de la 

obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y ausencia de excentricidades. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
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2.3.10.- Unidad de obra EHU010: Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,14 m³/m²; acero B 500 S UNE 
36068 con una cuantía total de 11 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 
25+5 cm; vigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 
10x10, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 en capa de compresión; vigas planas; altura 
libre de planta hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote 
con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,14 m³/m²; acero B 500 S UNE 36068 en zona 
de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas con una cuantía total 11 kg/m²; 
forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; encofrado y desencofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; vigueta 
pretensada T-18, con autorización de uso vigente; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de 
piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; vigas planas; altura libre de planta 
hasta 3 m. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de 
zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Ejecución: 
EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 
NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. NTE-EHV. 
Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Encofrado y desencofrado: 
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Antes de proceder a su ejecución se realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una 
serie de comprobaciones según la tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de 
agentes involucrados; existencia de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de 
un archivo de obra que contenga los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados 
de control, documentos de Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información 
complementaria. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones, 
colocación de goterones, molduras, etc. 

Colocación y montaje de viguetas, bovedillas, separadores, armaduras y mallazo. Riego de 

encofrados y elementos. 

Vertido y vibrado del hormigón. 

Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 

Desencofrado. 

Comprobación de las medidas después del desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 

Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Monolitismo y correcta transmisión de cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades. 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 
m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y 
detalles del Proyecto. 

 
2.4.- Fachadas 

2.4.1.- Unidad de obra FFP010: Cerramiento formado por paneles prefabricados lisos de 
hormigón armado de 14 cm de espesor, 3 m de altura y 14 m de longitud máxima, acabado 
liso, de color a una cara. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados lisos de hormigón armado de 14 
cm de espesor, 3 m de altura y 14 m de longitud máxima, acabado liso, de color a una cara, con inclusión 
o delimitación de huecos, y fijados a la estructura resistente del edificio a través de puntos de anclaje. 
Incluso p/p de montaje con ayuda de grúa, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. 
Totalmente montado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB HE Ahorro de energía. 
NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Antes de colocar las bases de fijación, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados 
y el desplome entre caras de forjados en fachada no superan los valores indicados por el fabricante. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los ejes 

verticales y horizontales de las juntas. 

Elevación y situación del panel en fachada mediante grúa. Sujeción previa del panel mediante los 

anclajes. 

Alineación, nivelación y aplomado del panel. Sujeción definitiva del panel. 

Colocación de los perfiles preformados en las juntas. 

Protección de los elementos de sujeción susceptibles de corrosión. Formación y acabado de juntas 

mediante sellado. 

Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Resistencia y estabilidad de los paneles frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas 
por el propio edificio. 
Estanqueidad. Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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2.5.- Instalaciones 

2.5.1.- Unidad de obra IEI020: Red eléctrica de distribución interior en garaje sin ventilación 
forzada de 1000 m², con 30 trasteros, compuesta de: cuadro general de mando y protección; 
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector rígido: 5 circuitos para alumbrado, 5 
circuitos para alumbrado de emergencia, 2 circuitos para alumbrado de trasteros, 1 circuito 
interior para otros usos: 1 para alumbrado; mecanismos monobloc de superficie (IP55). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje sin ventilación forzada de 1000 
m², con 30 trasteros, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 9 
interruptores diferenciales de 25 A (2P), 7 interruptores automáticos de 10 A (2P), 1 interruptor automático 
de 16 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre 
ES07Z1-K (AS), bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de color gris, con IP 547, para canalización 
fija en superficie: 5 circuitos para alumbrado, 5 circuitos para alumbrado de emergencia, 2 circuitos para 
alumbrado de trasteros, 1 circuito interior para otros usos: 1 para alumbrado; MECANISMOS: 
20 pulsadores para el garaje y 1 interruptor en cada trastero del tipo monobloc de superficie (IP55). 
Incluso abrazaderas y elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación estancas y regletas 
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales 
de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
ITC-BT-29. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales 
con riesgo de incendio o explosión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de las cajas. 

Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Tendido de cables. 

Conexionado de cables. Colocación de mecanismos. Pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación al paramento soporte de tubos y mecanismos. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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2.5.2.- Unidad de obra III010: Luminaria estanca para garaje luminaria estanca, de 
1276x170x100 mm, con 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de luminaria estanca, de 1276x170x100 mm, con 2 lámparas fluorescentes TL 
de 
36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor 
del 65%. Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, instalada, 
conexionada y comprobada. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte debe estar completamente acabado. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. 

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación de tubos. 

Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuado nivel de iluminación y uniformidad del mismo. Fijación al soporte. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2.5.3.- Unidad de obra IOS010: Señalización de equipos contra incendios, en poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, en poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. 

Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Protección del elemento frente a 

golpes y salpicaduras. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada visibilidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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2.5.4.- Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. 

Colocación del extintor. 

Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Visibilidad total. 
Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2.5.5.- Unidad de obra ISB020b: Bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color gris. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color gris, para recogida de aguas de 
cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, colocadas 
con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto. 

Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. 

Fijación de las abrazaderas. 

Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. 

Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Estanqueidad. 
Libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
2.5.6.- Unidad de obra ISB020: Bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color gris. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color gris, para recogida de aguas de 
cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, colocadas 
con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISB020b 

 
2.5.7.- Unidad de obra ISC010: Canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de 
espesor, color gris. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de espesor, color gris, 
para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de 
sujeción al alero. Totalmente equipado. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo 
material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. 

Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. 

Pruebas de servicio. 

Protección frente a golpes y mal uso. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad. Circulación de agua. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.5.8.- Unidad de obra ISC010b: Canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de 
espesor, color gris. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de espesor, color gris, 
para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de 
sujeción al alero. Totalmente equipado. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo 
material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISC010 

 
2.6.- Cubiertas 

2.6.1.- Unidad de obra QTA010: Cubierta inclinada de panel sándwich 
lacado+aislante+galvanizado espesor 50 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 30%, 
con panel sándwich lacado+aislante+galvanizado de 50 mm de espesor, conformado con doble chapa de 
acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado a cualquier tipo de correa estructural (sin incluir). Incluso p/p 
de solapes, recercado de huecos, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, juntas de 
estanqueidad, encuentros especiales con paramentos verticales y elementos de fijación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias 
para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 
NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los rastreles, y su 
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Delimitación de los huecos de iluminación y ventilación. Limpieza y presentación de los paneles. 

Colocación de los paneles. 

Ensamble, reglaje y sujeción de las chapas mediante tornillos autorroscantes. Ejecución de 

encuentros especiales y remates. 

Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad al agua. 
Libre dilatación de todos los componentes metálicos. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 



 

32  

 
2.6.2.- Unidad de obra QTA010b: Cubierta inclinada de panel sándwich 
lacado+aislante+galvanizado espesor 50 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 30%, 
con panel sándwich lacado+aislante+galvanizado de 50 mm de espesor, conformado con doble chapa de 
acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado a cualquier tipo de correa estructural (sin incluir). Incluso p/p 
de solapes, recercado de huecos, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, juntas de 
estanqueidad, encuentros especiales con paramentos verticales y elementos de fijación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias 
para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 
NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra QTA010 

 
2.7.- Revestimientos 

2.7.1.- Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado en el interior de 
la cámara de aire, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo M-10. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-10, a buena vista, de 15 mm de 
espesor, aplicado en el interior de la cámara de aire, de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, 
para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
formación de juntas, rincones, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. Según NTE-RPE. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

CTE. DB HS Salubridad. 
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene 
la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Deberán estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y 
ventanas, y estar concluida la cubierta del edificio. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. 

Aplicación del mortero. 

Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. 

Curado del mortero. 

Protección del revestimiento recién ejecutado 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adherencia al soporte y planeidad. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

 
2.8.- Urbanización interior de la parcela 

2.8.1.- Unidad de obra UAA010b: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, registrable, 
de dimensiones interiores 30x30x30 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, prefabricada 
de polipropileno sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa 
prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón 

en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 

Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la 

arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. 

Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y 
compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2.8.2.- Unidad de obra UAC010: Tubería enterrada en terreno no agresivo, formada por tubo de 
PVC corrugado para saneamiento sin presión, enterrado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m² según UNE-EN 1401-1, unión con junta elástica, de 160 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería enterrada en terreno no agresivo, formada por tubo de PVC corrugado 
para saneamiento sin presión, enterrado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m² según UNE-EN 1401-
1, unión con junta elástica, de 160 mm de diámetro y sección circular, con una pendiente mínima del 
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de 
piezas especiales, juntas y lubricante para montaje de uniones elásticas y accesorios. Totalmente colocada 
y probada según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
del M.O.P.U. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del colector. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 

especiales. 

Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación 

empezando por el extremo de cabecera. Formación de uniones entre piezas. 

Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación 
y tendrá una evacuación rápida. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales. 

 
2.8.3.- Unidad de obra UVP010: Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja 
batiente, dimensiones 200x250 cm, para acceso de vehículos, apertura manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja batiente, 
dimensiones 200x250 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada 
de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o 
anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de 
la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación 
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Excavación de tierras. Replanteo. 
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Colocación y montaje del poste de fijación. Aplomado y nivelación de los elementos. Vertido del 

hormigón. 

Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 

mecanismos. 

Protección frente a golpes y paso de vehículos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez del conjunto y ajuste de los mecanismos. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
2.9.- Control de calidad y ensayos 

2.9.1.- Unidad de obra XEH010: Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, 
incluyendo: medida de asiento de cono de Abrams, fabricación de 3 probetas, curado, 
refrentado y rotura a compresión, según EHE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según 
UNE 83300, con medida del asiento con el cono de Abrams según UNE 83313 fabricación de familia de 3 
probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, curado, refrentado y rotura de las mismas en 
laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la determinación de la resistencia característica a compresión. 
Según EHE. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los ensayos realizados. 

 
2.9.2.- Unidad de obra XEI090: Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100 
mm de diámetro y 225 mm de longitud, previamente extraídas mediante sonda rotativa, Según 
EHE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio homologado, para determinar la resistencia a compresión de un hormigón 
endurecido, mediante la extracción de probeta testigo de 100 mm de diámetro y 225 mm de longitud 
mediante sonda rotativa, según UNE-EN 12504-1. Según EHE. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
Desplazamiento de personal y equipo a obra. Extracción de probetas testigo. 

Relleno de taladros. 

Emisión del informe de resultados. 
 
2.9.3.- Unidad de obra XMP020: Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de 
perfil laminado, con determinación de: disminución de la carga total de rotura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra soldada de perfil laminado para uso 
en 
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estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud al soldeo mediante la determinación de 
las siguientes características: disminución de la carga total de rotura. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos realizados. 

 
2.9.4.- Unidad de obra XPB010: Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con 
determinación de: dimensiones y comprobación de la forma. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de bloque de hormigón, tomada en obra, 
para la determinación de las siguientes características: dimensiones y comprobación de la forma según 
UNE 41167. 

 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XMP020 

 
3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien 
sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas 
en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

Proyecto técnico, firmado y visado por Ingeniero Agrónomo 

(Contiene 260 páginas) 



       Fidenciano Márquez Donoso  
  Ingeniero Agrónomo colg 2,458

PROYECTO 
NAVE Y PORCHE GANADERO DEHESA CASTILSERAS 

   POLÍGONO 13  PARCELA  72  ALAMILLO  ( CIUDAD REAL)

PROMOTOR MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES,S.A.

Nº
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CLAVE

Col:114949
17/05/2021
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Pag. 1 de 260

MARQUEZ  DONOSO, FIDENCIANO   - 2458
   - 

VISADO

Se puede consultar la autenticidad y el alcance de este documento en www.agronomoscentro.org

OBJETO DEL VISADO. Los extremos del trabajo profesional que han sido sometidos al control colegial son los siguientes:
La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.
La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.
RESPONSABILIDAD COLEGIAL: En los casos de daños derivados del trabajo profesional visado, de los que resulte  responsable el  profesional  autor
del trabajo, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de  manifiesto
por este Colegio al visar el trabajo y que guarden relación directa con los elementos que han sido objeto de control colegial  en  este  visado.
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Fidenciano Márquez Donoso 

          Ingeniero Agrónomo Clgo 2.458 

 

 
1.- ANTECEDENTES Y ENCARGO DEL PRESENTE TRABAJO 
 

Se redacta el presente trabajo por encargo de la empresa Minas de Almadén y 

Arrayanes, S.A.  con el fin de disponer de esta edificación en la finca “ Dehesa de 

Castilseras “ para alojamiento de ovino en extensivo . 

 

2.- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PA RCELA  

 

 La parcela objeto del presente trabajo es rústica, se encuentra en el Término 

Municipal de  Alamillo ,  polígono  13   , parcela  72    con una superficie de 194,64 Has. 

Los accesos se realizan por el camino desde carretera de La Estación de Alamillo a 

Almadenejos. 

 

 Se sitúa paralela a la ya existente denominada” Establos de Covaleras”  a una 

distancia de 7 metros, siendo sus coordenadas  

 

  

 

 

 

 

 

3.- CONDICIONANTES AL PROYECTO  

 

3.1.- DISTANCIAS  

 

Según norma de la LOTAU  se establecen quince  metros de camino y cinco  

linderos para obras de edificación. Otras distancia a considerar son  las debida a las 

edificaciones en las parcelas contiguas  y a infraestructuras  En este caso no está 

afectada. 
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• Infraestructuras                       >  25 metros 

• Linderos laterales                    >  5 metros 

• Eje de caminos                       > 15 metros 

• Edificaciones existentes         >100 metros 

 

En este caso no está afectada. 

 

3.2.- SUELO: GEOTÉCNIA  Y EXCAVABILIDAD 

 

 La excavabilidad, en principio es dificultosa se pueden realizar las instalaciones 

previstas. En cuanto al suelo se puede clasificar, como arcilloso duro, coherente, y 

rocas para profundidades de al menos 1 metro, con una presión admisible del terreno 

superior a 4  Kg/cm2  

 

TABLA 1 
PRESIONES ADMISIBLES EN EL TERRENO DE CIMENTACION 

Naturaleza del terreno  
Presión admisible en kg/cm², para profundidad de 
cimentación en metros de: 

1 0,5 1 2 >3 
     1. Rocas (1)           
         No estratificadas  30 40 50 60 60 
         Estratificadas 10 12 16 20 20 
     2. Terrenos sin cohesión 
(2)           
         Graveras  - 4 5 6,3 8 
         Arenosos gruesos - 2,5 3,2 4 5 
         Arenosos finos - 1,6 2 2,5 3,2 
    3. Terrenos coherentes           
        Arcillosos duros  - - 4 4 4 
   Arcillosos semiduros  - - 2 2 2 
        Arcillosos blandos - - 1 1 1 
        Arcillosos fluidos  - - 0,5 0,5 0,5 
    4. Terrenos deficientes           
        Fangos    

En general resistencia nula, salvo que se determine 
experimentalmente el valor admisible.         Terrenos orgánicos  

        Rellenos sin consolidar 
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  OBSERVACIONES:           

          
(1) a) Los valores que se indican corresponden a rocas sanas, pudiendo tener alguna grieta. 
     b) Para rocas meteorizadas o muy agrietadas las tensiones se reducirán prudencialmente. 

(2) a) Los valores indicados se refieren a terrenos consolidados que requieren el uso del pico   
         para removerlos.        
         Para terrenos de consolidación media en que la pala penetra con dificultad los valores 
         anteriores se multiplicarán por 0.8.      
         Para terrenos sueltos, que se remuevan fácilmente con la pala, los valores indicados  
         se multiplicarán por 0.5 
     b) Los valores indicados corresponden a una anchura de cimiento igual o superior a 1 m.  
         En caso de anchuras inferiores, la presión se multiplicará por la anchura del cimiento 
         expresada en metros.       
     c) Cuando el nivel freático diste de la superficie de apoyo menos de su anchura, los                  
          valores de la  Tabla se multiplicarán  por 0.8         

 
 

Estos datos serán comprobados antes de empezar la obra 

 

 

3.3.- REGLAMENTO SUELO RÚSTICO DE LA LOTAU 

 

 En el DOCM 137 de 30/07/2004  se expone la superficie mínima según la 

siguiente tabla 
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En el caso de la parcela objeto del presente proyecto contamos con una superficie  

que permite una ocupación muy superiores a las requeridas en este proyecto.  

 

 

4.-OBRAS PROYECTADAS  

 

El promotor,  necesita ampliar la superficie edificada mediante una nave que se 

destinaría a ovino en extensivo y porche para almacén de aperos, pequeña maquinaria 

y  acopio de paja.  

 

4.1- RESUMEN OBRAS  

 

 Se proyecta en base a lo expuesto  una nave de  características: 

 

• Planta 15,16 x  65 ,16    metros entre ejes de pilares 

• Cimentación en hormigón armado mediante zapatas unidas por vigas. 

• Solera de hormigón armado  

• Estructura metálica con cubierta de panel sándwich con capa lacada 

• Cerramiento de placas alveolares de hormigón 

• Altura alero 4.80 m. 

• Altura cumbrera con ventilación 5,99 m 

• Instalaciones de iluminación, fuerza  y agua 

 

A un lateral de la nave se instala el porche :  

 

• Planta 15,16 x  20 ,16    metros entre ejes de pilares 

• Cimentación en hormigón armado mediante zapatas unidas por vigas. 

• Solera de hormigón armado  

• Estructura metálica con cubierta de panel sándwich con capa lacada 

• Altura alero 4.80 m. 

• Altura cumbrera 5,99 m 
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4.2- VENTILACIÓN  

 

Se ha tenido en cuenta la recomendación de al  menos un 10 % del producto de la 

anchura por la longitud . Superficie que se cumple por exceso con la última fila de 

placas sin colocar. 

 

En cuanto a la salida vertical  por efecto chimenea anchura 3.5 % de 15 m = 50 cm y 

altura  50% de 50 cm = 25 cm (Ver plano nº 9 detalles)  

 
 
4.3.-  CIMENTACIÓN 

 

La cimentación será revisada y redimensionada al inicio de la obra, no siendo 

probable el aumento de dimensiones de zapatas. 

 

Se plantea una junta de dilatación dejando dos seminaves de 35 y 30 m de 

longitud, no siendo necesaria en la unión con el porche por ser edificaciones 

independientes. 

 

4.4.-  INCENDIOS  

 

 La carga de fuego ( ver anejo protección de incendios ) es inferior a 3.000.000 

de MJ por lo que no le es de aplicación el reglamento de protección de incendios. Se 

instalarán extintores y señalización.  

 

4.5 – ELECTRICIDAD 

 

 Se  contempla circuito de  iluminación led y circuito de fuerza ( ver anejo ) 

 

4.6.- AGUA Y SANEAMIENTO 

 

 Instalación de agua con varias tomas en PE 40 mm 

 

Cambio de la fosa actual , incluso emplazamiento por un depósito estanco de aguas 

residuales.  
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5.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACI ÓN  
 

En el Código Técnico de la Edificación, Parte I anexo I, se relacionan los 

contenidos del proyecto, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las 

Administraciones competentes. Pues bien, se desarrolla en el presente punto el 

apartado 3º de dicho anexo, a través del cual se establece la justificación de las 

prestaciones del edificio por requisitos básicos, y en relación con las exigencias básicas 

del CTE.  

 
 
5.1.-CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS (CTE Pa rte I Capítulo 3).  
 
 
5.1.2- Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 

 

En función de las características del edificio y de los materiales empleados en el 

desarrollo del presente proyecto, han sido directamente aplicados los Documentos 

Básicos siguientes donde se especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 

niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural: 

 

 

- “DB SE Seguridad Estructural” 
- “DB-SE-AE Acciones en la edificación” 
- “DB-SE-C Cimientos” 
- “DB-SE-A Acero” 
- “DB-SE-F Fábrica” 
- Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 

Estructural vigente. 
 
 
 
5.1.2.- Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabi lidad 

 
En el proyecto se ha tenido en cuenta que la resistencia y la estabilidad son las 

adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 

resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las 

fases de construcción y usos previstos del edificio, y que un evento extraordinario no 

produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 

mantenimiento previsto. 
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5.1.3.- Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 
 

 
Se trata de una nave de uso específico para guardar aperos de labranza , según 

se indica en la memoria del presente proyecto, de forma que la aptitud al servicio es 

conforme con el uso previsto del edificio, de modo que no se produzcan deformaciones 

inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 

dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías también 

inadmisibles. 

 

 
5.2.- Exigencias básicas de seguridad en caso de in cendio (SI) 

 
Según se indica en la memoria del presente proyecto, se trata de una nave 

dispuesta en una sola planta, con cubierta a dos aguas , estructura metálica, y 

cerramiento de placa alveolar , altura 5 m a hombros y 6 metros a cumbrera , la  

ocupación es esporádica por parte de personas al tratarse de un almacén donde no se 

va a desarrollar ninguna actividad continuada. 

En el anexo 2  del proyecto se indica que  La carga de fuego prevista por los aperos 

agrícolas y eventualmente un tractor no supera los 3.000.000 de MJ. Por lo que no 

entra en el ámbito de aplicación de este Reglamento no es de aplicación el Reglamento 

pero se adoptan las medidas establecidas en el mismo en previsión de posible 

presencia de un incendio. 

 
5.3.-Exigencias básicas de seguridad de utilización  (SU) 

 
En el diseño de las instalaciones se han tenido en cuenta las exigencias básicas 

de seguridad de utilización para evitar en la medida de lo posible o reducir hasta 

niveles aceptables, los riesgos procedentes del desarrollo de la actividad en la nave. Se 

ha considerado la accesibilidad y las dimensiones del aseo para personas con 

movilidad  reducida. 

 
5.4.- Exigencias básicas de salubridad (HS) “Higien e, salud y protección del 

medio ambiente” 
 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, 

tratado bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 

que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 

padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 

deterioren y de que  
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deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 
La nave cumple con estos requisitos. 

 
 
 

5.6.- Exigencia básica HS 1: Protección frente a la  humedad 
 
El sistema envolvente y la evacuación de pluviales y saneamiento previstos 

garantizan la protección contra la humedad del interior de la nave. 

  
 

5.7.- Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
 
En la actividad prevista no se originan residuos de carácter peligroso que 

impliquen adopción e medidas. 

 
 
5.8.- Exigencia básica HS 3: Calidad del aire inter ior 

 

La actividad a desarrollar implica que en la nave no se requiera  mayor 

ventilación que garantice la seguridad de las personas. 

 
 
5.9.-  Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 

 
La nave proyectada dispone de red de evacuación de  pluviales. 

 
 
5.10.- Exigencias básicas de protección frente al r uido (HR 

 

Se trata de una construcción en la que no existe ningún tipo de máquina que 

pueda generar un nivel de ruido superior al permitido de forma que se garantizan uno 

niveles sonoros adecuados al uso al que se destina la instalación. 

 
 

5.11.- Seguridad contra el Rayo 
 
 La zona de ubicación de la Nave y su situación geográfica no requiere medidas 

de seguridad contra impacto de rayo.  
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6.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
 Se establece un plazo de ejecución de las obras de Dos Meses  

 

7. - PRESUPUESTO 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO 

CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS. (114.594,42 €) 

 

Presupuesto de ejecución material ……………………………….114. 594,42 €  
 
13% de gastos generales………………………………………………14.897,27 € 
 
6% de beneficio industrial…………………………………………..……6.875,67 € 
 
Suma …………………………………………………………………...136.367,36  € 
 
 21% IVA ……………………………………………………………….....28.637,15 € 
 

 

Presupuesto de ejecución por contrata ………………………….16 5.004,51€ 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO 

SESENTA Y CINCO MIL CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

 

 

 
 

 
                         Ciudad Real, febrero de 2.021 

                    Ingeniero Agrónomo Clgo: 2.458 

 

 

 

                         Fidenciano Márquez Donoso 
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ANEXOS A LA MEMORIA 
 
 
 
 

ANEJO Nº 1      Estructura 

ANEJO Nº 2      Protección incendios 

ANEJO Nº 3      Gestión de residuos 

ANEJO Nº 4      Plan de control de calidad 

ANEJO Nº 5      Estudio Básico de Seguridad y Salud 

ANEJO Nº 6      Ficha urbanística 

ANEJO Nº 7      Instalación eléctrica 
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ANEJO 1  

ESTRUCTURA 
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Datos de la obra

Separación entre pórticos: 5.00 m.
Con cerramiento en cubierta
    - Peso del cerramiento: 7.00 Kg/m2
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 Kg/m2
Con cerramiento en laterales
    - Peso del cerramiento: 0.00 Kg/m2
 
Normas y combinaciones

Perfiles conformados CTE
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Perfiles laminados CTE
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

 
Datos de viento

 
Según CTE DB-SE AE (España)
 
Zona eólica: A
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos
Profundidad nave industrial: 30.00
Con huecos:
- Área izquierda: 10.00
- Altura izquierda: 3.00
- Área derecha: 10.00
- Altura derecha: 3.00
- Área frontal: 10.00
- Altura frontal: 3.00
- Área trasera: 10.00
- Altura trasera: 3.00
Hipótesis aplicadas:
    1 - 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior
    2 - 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior
    3 - 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior
    4 - 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior
    5 - 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior
    6 - 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior
    7 - 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior
    8 - 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior
    9 - 90 grados. Presión interior
    10 - 90 grados. Succión interior
    11 - 270 grados. Presión interior
    12 - 270 grados. Succión interior
 
Datos de nieve

Listado de pórticos
Nombre Obra: C:\Users\Usuario\Documents\MINAS ALMADÉN\CYPE

MAYASA\mayasa.gp3
Fecha:21/02/21

Nave agrícola
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Según CTE DB-SE AE (España)
 
Zona de clima invernal: 4
Altitud topográfica: 650.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposición al viento: Normal
Hipótesis aplicadas:
    1 - Sobrecarga de nieve 1
    2 - Sobrecarga de nieve 2
    3 - Sobrecarga de nieve 3
 
Aceros en perfiles

Tipo acero Acero Lim. elástico
Kp/cm2

Módulo de elasticidad
Kp/cm2

Aceros Conformados  S235 2396 2099898

 
 

Datos de pórticos
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior

1 Dos aguas Luz izquierda: 7.50 m.
Luz derecha: 7.50 m.
Alero izquierdo: 4.80 m.
Alero derecho: 4.80 m.
Altura cumbrera: 5.65 m.

Pórtico rígido

Datos de correas de cubierta
Parámetros de cálculo Descripción de correas

Límite flecha: L / 250
Número de vanos: Tres o más vanos
Tipo de fijación: Fijación rígida

Tipo de perfil: ZF-200x2.0
Separación: 1.25 m.
Tipo de Acero: S235

Comprobación
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
                - Tensión: 92.49 %
                - Flecha: 56.28 %

Medición de correas
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal Kg/m Peso superficial Kg/m2

Correas de cubierta 14 84.15 5.61

Cargas en barras

Pórtico 1

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.23 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.23 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Listado de pórticos
Nombre Obra: C:\Users\Usuario\Documents\MINAS ALMADÉN\CYPE

MAYASA\mayasa.gp3
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.36 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.23 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.23 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.36 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.56 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.13 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.14 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.02 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.02 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Faja 0.00/0.38 (R) 0.43 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Faja 0.38/1.00 (R) 0.40 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Faja 0.00/0.38 (R) 0.16 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Faja 0.38/1.00 (R) 0.14 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.31 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.13 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.14 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.02 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.02 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.56 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Faja 0.00/0.38 (R) 0.43 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Faja 0.38/1.00 (R) 0.40 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Faja 0.00/0.38 (R) 0.16 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Faja 0.38/1.00 (R) 0.14 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.31 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 2

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.65 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.11 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.65 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.11 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.91 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.60 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.38 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.28 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.66 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.28 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.91 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.60 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.38 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.66 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 3

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.62 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.62 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.90 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.60 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.36 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.28 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.28 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.90 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.60 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.36 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 4

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.90 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.60 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.36 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.28 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.28 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.90 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.60 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.36 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 5

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.62 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.62 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.90 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.60 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.36 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.28 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Listado de pórticos
Nombre Obra: C:\Users\Usuario\Documents\MINAS ALMADÉN\CYPE

MAYASA\mayasa.gp3
Fecha:21/02/21

Nave agrícola

Página 8

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 2
8 

de
 2

60



Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.28 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.90 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.60 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.36 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 6

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.65 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.11 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.46 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.53 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.65 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.11 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.91 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.60 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.38 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.28 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.66 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.58 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.28 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.91 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.60 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.38 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.61 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.08 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.66 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 7

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.23 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.23 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.36 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.23 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.23 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar 270 grados. Presión interior Uniforme --- 0.36 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar 270 grados. Succión interior Uniforme --- 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.56 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.13 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.14 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.02 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.02 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.31 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Faja 0.00/0.38 (R) 0.43 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Faja 0.38/1.00 (R) 0.40 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Faja 0.00/0.38 (R) 0.16 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Faja 0.38/1.00 (R) 0.14 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.13 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.14 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.85 (R) 0.02 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.85/1.00 (R) 0.02 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.56 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.30 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.15 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.29 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.00/0.15 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior Faja 0.15/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados. Presión interior Uniforme --- 0.31 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados. Succión interior Uniforme --- 0.04 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Faja 0.00/0.38 (R) 0.43 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Presión interior Faja 0.38/1.00 (R) 0.40 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Faja 0.00/0.38 (R) 0.16 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados. Succión interior Faja 0.38/1.00 (R) 0.14 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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     Descripción de las abreviaturas:
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra.
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura.
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra.
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Datos de la obra

Separación entre pórticos: 5.00 m.
Con cerramiento en cubierta
    - Peso del cerramiento: 10.00 Kg/m2
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 Kg/m2
Sin cerramiento en laterales.
 
Normas y combinaciones

Perfiles conformados CTE
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Perfiles laminados CTE
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

 
Datos de viento

 
Según CTE DB-SE AE (España)
 
Zona eólica: A
Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago
Profundidad nave industrial: 20.00
Con huecos:
- Área izquierda: 80.00
- Altura izquierda: 3.00
- Área derecha: 80.00
- Altura derecha: 3.00
- Área frontal: 78.00
- Altura frontal: 3.00
- Área trasera: 0.00
- Altura trasera: 3.00
Hipótesis aplicadas:
    1 - 0 grados. Presión exterior tipo 1
    2 - 0 grados. Presión exterior tipo 2
    3 - 180 grados. Presión exterior tipo 1
    4 - 180 grados. Presión exterior tipo 2
    5 - 90 grados
    6 - 270 grados
 
Datos de nieve

 
Según CTE DB-SE AE (España)
 
Zona de clima invernal: 4
Altitud topográfica: 650.00 m
Cubierta con resaltos
Exposición al viento: Normal
Hipótesis aplicadas:
    1 - Sobrecarga de nieve 1
    2 - Sobrecarga de nieve 2
    3 - Sobrecarga de nieve 3
 
Aceros en perfiles
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Tipo acero Acero Lim. elástico
Kp/cm2

Módulo de elasticidad
Kp/cm2

Aceros Conformados  S235 2396 2099898

 
 

Datos de pórticos
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior

1 Dos aguas Luz izquierda: 7.50 m.
Luz derecha: 7.50 m.
Alero izquierdo: 4.80 m.
Alero derecho: 4.80 m.
Altura cumbrera: 5.80 m.

Pórtico rígido

Datos de correas de cubierta
Parámetros de cálculo Descripción de correas

Límite flecha: L / 250
Número de vanos: Tres o más vanos
Tipo de fijación: Fijación rígida

Tipo de perfil: ZF-140x2.5
Separación: 1.25 m.
Tipo de Acero: S235

Comprobación
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
                - Tensión: 98.40 %
                - Flecha: 83.60 %

Medición de correas
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal Kg/m Peso superficial Kg/m2

Correas de cubierta 14 75.12 5.01

Cargas en barras

Pórtico 1

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.04 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.15 (R) 0.37 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.15/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.15 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.15/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.85 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.85/1.00 (R) 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.85 (R) 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.85/1.00 (R) 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados Faja 0.00/0.39 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados Faja 0.39/1.00 (R) 0.23 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Uniforme --- 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.04 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.85 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.85/1.00 (R) 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.85 (R) 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.85/1.00 (R) 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.15 (R) 0.37 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.15/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.15 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.15/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados Faja 0.00/0.39 (R) 0.26 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados Faja 0.39/1.00 (R) 0.23 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Uniforme --- 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 2

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.15 (R) 0.56 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.15 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.85 (R) 0.05 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.85/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.85 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.85/1.00 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados Uniforme --- 0.31 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Uniforme --- 0.07 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.85 (R) 0.05 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.85/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.85 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.85/1.00 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.15 (R) 0.56 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.15 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados Uniforme --- 0.31 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Uniforme --- 0.07 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 3

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.15 (R) 0.54 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.15 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.85 (R) 0.05 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.85/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.85 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.85/1.00 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados Uniforme --- 0.27 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Uniforme --- 0.07 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.85 (R) 0.05 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.85/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.85 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.85/1.00 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.15 (R) 0.54 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.15 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados Uniforme --- 0.27 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Uniforme --- 0.07 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 4

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.15 (R) 0.56 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.15 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.85 (R) 0.05 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.85/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.85 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.85/1.00 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados Uniforme --- 0.27 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Uniforme --- 0.11 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.85 (R) 0.05 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.85/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.85 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.85/1.00 (R) 0.20 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.15 (R) 0.56 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.15/1.00 (R) 0.24 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.15 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.15/1.00 (R) 0.06 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados Uniforme --- 0.27 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Uniforme --- 0.11 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.28 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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Pórtico 5

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.04 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.15 (R) 0.37 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.15/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.15 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.15/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.85 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.85/1.00 (R) 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.85 (R) 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.85/1.00 (R) 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 90 grados Uniforme --- 0.13 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Faja 0.00/0.39 (R) 0.16 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Faja 0.39/1.00 (R) 0.14 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.04 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.85 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.85/1.00 (R) 0.01 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.85 (R) 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.85/1.00 (R) 0.10 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.15 (R) 0.37 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.15/1.00 (R) 0.12 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.15 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.15/1.00 (R) 0.03 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta 90 grados Uniforme --- 0.13 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Faja 0.00/0.39 (R) 0.16 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta 270 grados Faja 0.39/1.00 (R) 0.14 Tn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.14 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.07 Tn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

     Descripción de las abreviaturas:
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra.
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura.
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra.
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1.- GEOMETRÍA
1.1.- Nudos

Referencias:

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 7.500 5.680 - - - - - - Empotrado
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N7 5.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N8 5.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 5.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N10 5.000 7.500 5.680 - - - - - - Empotrado
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N12 10.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N13 10.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N14 10.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N15 10.000 7.500 5.680 - - - - - - Empotrado
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N17 15.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N18 15.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N19 15.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N20 15.000 7.500 5.680 - - - - - - Empotrado
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N22 20.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N23 20.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N24 20.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N25 20.000 7.500 5.680 - - - - - - Empotrado
N26 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N27 25.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N28 25.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N29 25.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N30 25.000 7.500 5.680 - - - - - - Empotrado
N31 0.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N32 25.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N33 25.000 5.000 5.387 - - - - - - Empotrado
N34 25.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N35 25.000 10.000 5.387 - - - - - - Empotrado
N36 0.000 5.000 5.387 - - - - - - Empotrado
N37 0.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N38 0.000 10.000 5.387 - - - - - - Empotrado
N39 5.000 5.000 5.387 - - - - - - Empotrado
N40 5.000 10.000 5.387 - - - - - - Empotrado
N41 20.000 5.000 5.387 - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N42 20.000 10.000 5.387 - - - - - - Empotrado

1.2.- Barras
1.2.1.- Materiales utilizados

Referencias:

E: Módulo de elasticidad
G: Módulo de cortadura
σe: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: peso específico

Materiales utilizados

Material E
(Kp/cm2)

G
(Kp/cm2)

σe

(Kp/cm2)
α·t

(m/m°C)
γ

(Kg/dm3)
Acero (S275) 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85

1.2.2.- Descripción

Referencias:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

Descripción
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
N1/N2 N1/N2 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 4.80 0.00 0.64 4.80 -
N3/N4 N3/N4 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 4.80 0.00 0.64 - 4.80
N2/N36 N2/N5 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 5.03 0.17 1.11 1.25 5.03
N36/N5 N2/N5 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 2.52 0.17 1.11 1.25 2.52
N4/N38 N4/N5 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 5.03 0.17 1.11 1.25 5.03
N38/N5 N4/N5 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 2.52 0.17 1.11 1.25 2.52
N6/N7 N6/N7 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.00 0.64 4.80 -
N8/N9 N8/N9 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.00 0.64 - 4.80
N7/N39 N7/N10 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 5.03 0.17 1.11 1.25 3.75
N39/N10 N7/N10 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 2.52 0.17 1.11 1.25 3.75
N9/N40 N9/N10 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 5.03 0.17 1.11 1.25 3.75
N40/N10 N9/N10 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 2.52 0.17 1.11 1.25 3.75
N11/N12 N11/N12 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.00 0.64 4.80 -
N13/N14 N13/N14 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.00 0.64 - 4.80
N12/N15 N12/N15 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.17 1.11 1.25 3.75
N14/N15 N14/N15 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.17 1.11 1.25 3.75
N16/N17 N16/N17 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.00 0.64 4.80 -
N18/N19 N18/N19 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.00 0.64 - 4.80
N17/N20 N17/N20 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.17 1.11 1.25 3.75
N19/N20 N19/N20 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.17 1.11 1.25 3.75
N21/N22 N21/N22 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.00 0.64 4.80 -
N23/N24 N23/N24 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.00 0.64 - 4.80
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Descripción
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
N22/N41 N22/N25 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 5.03 0.17 1.11 1.25 3.75
N41/N25 N22/N25 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 2.52 0.17 1.11 1.25 3.75
N24/N42 N24/N25 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 5.03 0.17 1.11 1.25 3.75
N42/N25 N24/N25 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 2.52 0.17 1.11 1.25 3.75
N26/N27 N26/N27 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 4.80 0.00 0.64 4.80 -
N28/N29 N28/N29 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 4.80 0.00 0.64 - 4.80
N27/N33 N27/N30 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 5.03 0.17 1.11 1.25 5.03
N33/N30 N27/N30 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 2.52 0.17 1.11 1.25 2.52
N29/N35 N29/N30 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 5.03 0.17 1.11 1.25 5.03
N35/N30 N29/N30 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 2.52 0.17 1.11 1.25 2.52
N4/N9 N4/N9 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N9/N14 N9/N14 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N14/N19 N14/N19 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N19/N24 N19/N24 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N24/N29 N24/N29 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N2/N7 N2/N7 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N7/N12 N7/N12 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N12/N17 N12/N17 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N17/N22 N17/N22 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N22/N27 N22/N27 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N32/N33 N32/N33 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 5.39 0.00 0.64 - -
N34/N35 N34/N35 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 5.39 0.00 0.64 - -
N31/N36 N31/N36 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 5.39 0.00 0.64 - -
N37/N38 N37/N38 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 5.39 0.00 0.64 - -
N25/N30 N25/N30 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N5/N10 N5/N10 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N28/N24 N28/N24 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.00 0.00 - -
N26/N22 N26/N22 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.00 0.00 - -
N23/N29 N23/N29 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.00 0.00 - -
N21/N27 N21/N27 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.00 0.00 - -
N3/N9 N3/N9 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.00 0.00 - -
N8/N4 N8/N4 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.00 0.00 - -
N6/N2 N6/N2 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.00 0.00 - -
N1/N7 N1/N7 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.00 0.00 - -

N36/N39 N36/N39 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N38/N40 N38/N40 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N41/N33 N41/N33 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N42/N35 N42/N35 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N27/N41 N27/N41 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.00 0.00 - -
N24/N35 N24/N35 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.00 0.00 - -
N29/N42 N29/N42 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.00 0.00 - -
N42/N30 N42/N30 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.00 0.00 - -
N41/N30 N41/N30 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.00 0.00 - -
N35/N25 N35/N25 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.00 0.00 - -
N33/N25 N33/N25 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.00 0.00 - -
N22/N33 N22/N33 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.00 0.00 - -
N9/N38 N9/N38 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.00 0.00 - -
N38/N10 N38/N10 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.00 0.00 - -
N36/N10 N36/N10 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.00 0.00 - -
N7/N36 N7/N36 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.00 0.00 - -
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Descripción
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
N39/N5 N39/N5 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.00 0.00 - -
N2/N39 N2/N39 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.00 0.00 - -
N4/N40 N4/N40 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.00 0.00 - -
N40/N5 N40/N5 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.00 0.00 - -

1.2.3.- Características mecánicas

Referencias:

A: Sección
Iyy: Inercia flexión Iyy
Izz: Inercia flexión Izz
Ixx: Inercia torsión

Tipos de pieza
Tipo Piezas

1 N1/N2, N3/N4, N26/N27, N28/N29, N32/N33, N34/N35, N31/N36 y N37/N38
2 N2/N5, N4/N5, N27/N30 y N29/N30
3 N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22 y N23/N24
4 N7/N10, N9/N10, N14/N15, N19/N20, N22/N25 y N24/N25
5 N12/N15 y N17/N20
6 N4/N9, N9/N14, N14/N19, N19/N24, N24/N29, N2/N7, N7/N12, N12/N17, N17/N22, N22/N27,

N25/N30, N5/N10, N36/N39, N38/N40, N41/N33 y N42/N35
7 N28/N24, N26/N22, N23/N29, N21/N27, N3/N9, N8/N4, N6/N2, N1/N7, N27/N41, N24/N35,

N29/N42, N22/N33, N9/N38, N7/N36, N2/N39 y N4/N40
8 N42/N30, N41/N30, N35/N25, N33/N25, N38/N10, N36/N10, N39/N5 y N40/N5

Características mecánicas

Tipo Material Descripción A
(cm2)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

Ixx
(cm4)

1 Acero (S275) HEA-180, Perfil simple, (HEA) 45.30 2510.00 925.00 14.70
2 Acero (S275) IPE-160, Simple con cartelas, (IPE)

Cartela inicial inferior: 0.38 m.
20.10 869.00 68.30 3.64

3 Acero (S275) HEA-220, Perfil simple, (HEA) 64.30 5410.00 1955.00 28.00
4 Acero (S275) IPE-300, Simple con cartelas, (IPE)

Cartela inicial inferior: 0.38 m.
53.80 8360.00 604.00 20.10

5 Acero (S275) IPE-300, Simple con cartelas, (IPE)
Cartela inicial inferior: 0.45 m.

53.80 8360.00 604.00 20.10

6 Acero (S275) IPE-100, Perfil simple, (IPE) 10.30 171.00 15.90 1.14
7 Acero (S275) Ø10, Perfil simple, (Redondos) 0.79 0.05 0.05 0.10
8 Acero (S275) Ø6, Perfil simple, (Redondos) 0.28 0.01 0.01 0.01

Nota: Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las
mismas.

1.2.4.- Tabla de medición

Referencias:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
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Tabla de medición
Pieza

(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m3)

Peso
(Kp)

N1/N2 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 4.80 0.022 170.69
N3/N4 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 4.80 0.022 170.69
N2/N5 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 7.55 0.020 122.02
N4/N5 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 7.55 0.020 122.02
N6/N7 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N8/N9 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N7/N10 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.054 326.60
N9/N10 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.054 326.60
N11/N12 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N13/N14 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N12/N15 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.054 328.14
N14/N15 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.054 326.60
N16/N17 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N18/N19 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N17/N20 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.054 328.14
N19/N20 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.054 326.60
N21/N22 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N23/N24 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N22/N25 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.054 326.60
N24/N25 Acero (S275) IPE-300 (IPE) 7.55 0.054 326.60
N26/N27 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 4.80 0.022 170.69
N28/N29 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 4.80 0.022 170.69
N27/N30 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 7.55 0.020 122.02
N29/N30 Acero (S275) IPE-160 (IPE) 7.55 0.020 122.02
N4/N9 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N9/N14 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N14/N19 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N19/N24 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N24/N29 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N2/N7 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N7/N12 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N12/N17 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N17/N22 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N22/N27 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N32/N33 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 5.39 0.024 191.55
N34/N35 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 5.39 0.024 191.55
N31/N36 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 5.39 0.024 191.55
N37/N38 Acero (S275) HEA-180 (HEA) 5.39 0.024 191.55
N25/N30 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N5/N10 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N28/N24 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.001 4.27
N26/N22 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.001 4.27
N23/N29 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.001 4.27
N21/N27 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.001 4.27
N3/N9 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.001 4.27
N8/N4 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.001 4.27
N6/N2 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.001 4.27
N1/N7 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 6.93 0.001 4.27

N36/N39 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N38/N40 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
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Tabla de medición
Pieza

(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m3)

Peso
(Kp)

N41/N33 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N42/N35 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N27/N41 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.001 4.37
N24/N35 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.001 4.37
N29/N42 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.001 4.37
N42/N30 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.000 1.24
N41/N30 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.000 1.24
N35/N25 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.000 1.24
N33/N25 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.000 1.24
N22/N33 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.001 4.37
N9/N38 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.001 4.37
N38/N10 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.000 1.24
N36/N10 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.000 1.24
N7/N36 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.001 4.37
N39/N5 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.000 1.24
N2/N39 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.001 4.37
N4/N40 Acero (S275) Ø10 (Redondos) 7.10 0.001 4.37
N40/N5 Acero (S275) Ø6 (Redondos) 5.60 0.000 1.24

1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Descripción Longitud Peso

Material Serie Perfil Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(Kp)

Serie
(Kp)

Material
(Kp)

HEA-180, Perfil simple 40.75 1448.97
HEA-220, Perfil simple 38.40 1938.26

HEA 79.15 3387.23
IPE-160, Simple con
cartelas 30.21 488.09

IPE-300, Simple con
cartelas 60.41 2615.87

IPE-100, Perfil simple 80.00 646.84
IPE 170.62 3750.79

Ø10, Perfil simple 112.21 69.18
Ø6, Perfil simple 44.78 9.94

Redondos 156.99 79.12
Acero (S275) 406.76 7217.15
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2.- PLACAS DE ANCLAJE
2.1.- Descripción

Descripción
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos

N1,N3,N26,N28
Ancho X: 350 mm
Ancho Y: 300 mm
Espesor: 15 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: -
Paralelos Y: 1(100x0x5.0)

4Ø14 mm L=30 cm
Patilla a 90 grados

N6,N8,N11,N13,
N16,N18,N21,
N23

Ancho X: 450 mm
Ancho Y: 450 mm
Espesor: 18 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: -
Paralelos Y: 2(100x0x9.0)

4Ø20 mm L=50 cm
Patilla a 90 grados

N31,N32,N34,
N37

Ancho X: 400 mm
Ancho Y: 350 mm
Espesor: 15 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: -
Paralelos Y: 2(100x0x5.0)

4Ø16 mm L=30 cm
Patilla a 90 grados
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1.- GEOMETRÍA
1.1.- Nudos

Referencias:

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 7.500 5.800 - - - - - - Empotrado
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N7 5.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N8 5.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 5.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N10 5.000 7.500 5.800 - - - - - - Empotrado
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N12 10.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N13 10.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N14 10.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N15 10.000 7.500 5.800 - - - - - - Empotrado
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N17 15.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N18 15.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N19 15.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N20 15.000 7.500 5.800 - - - - - - Empotrado
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N22 20.000 0.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N23 20.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N24 20.000 15.000 4.800 - - - - - - Empotrado
N25 20.000 7.500 5.800 - - - - - - Empotrado

1.2.- Barras
1.2.1.- Materiales utilizados

Referencias:

E: Módulo de elasticidad
G: Módulo de cortadura
σe: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: peso específico

Materiales utilizados

Material E
(Kp/cm2)

G
(Kp/cm2)

σe

(Kp/cm2)
α·t

(m/m°C)
γ

(Kg/dm3)
Acero (S275) 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85
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1.2.2.- Descripción

Referencias:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

Descripción
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
N1/N2 N1/N2 Acero (S275) HEA-200 (HEA) 4.80 0.70 0.64 4.80 4.80
N3/N4 N3/N4 Acero (S275) HEA-200 (HEA) 4.80 0.70 0.64 4.80 4.80
N2/N5 N2/N5 Acero (S275) IPE-220 (IPE) 7.57 0.17 1.11 1.25 3.75
N4/N5 N4/N5 Acero (S275) IPE-220 (IPE) 7.57 0.17 1.11 1.25 3.75
N6/N7 N6/N7 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.70 0.64 4.80 4.80
N8/N9 N8/N9 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.70 0.64 4.80 4.80
N7/N10 N7/N10 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.17 1.11 1.25 3.75
N9/N10 N9/N10 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.17 1.11 1.25 3.75
N11/N12 N11/N12 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.70 0.64 4.80 4.80
N13/N14 N13/N14 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.70 0.64 4.80 4.80
N12/N15 N12/N15 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.17 1.11 1.25 3.75
N14/N15 N14/N15 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.17 1.11 1.25 3.75
N16/N17 N16/N17 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.70 0.64 4.80 4.80
N18/N19 N18/N19 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.70 0.64 4.80 4.80
N17/N20 N17/N20 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.17 1.11 1.25 3.75
N19/N20 N19/N20 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.17 1.11 1.25 3.75
N21/N22 N21/N22 Acero (S275) HEA-200 (HEA) 4.80 0.70 0.64 4.80 4.80
N23/N24 N23/N24 Acero (S275) HEA-200 (HEA) 4.80 0.70 0.64 4.80 4.80
N22/N25 N22/N25 Acero (S275) IPE-220 (IPE) 7.57 0.17 1.11 1.25 3.75
N24/N25 N24/N25 Acero (S275) IPE-220 (IPE) 7.57 0.17 1.11 1.25 3.75
N4/N9 N4/N9 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N9/N14 N9/N14 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N14/N19 N14/N19 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N19/N24 N19/N24 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N2/N7 N2/N7 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N7/N12 N7/N12 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N12/N17 N12/N17 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -
N17/N22 N17/N22 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.00 1.00 - -

1.2.3.- Características mecánicas

Referencias:

A: Sección
Iyy: Inercia flexión Iyy
Izz: Inercia flexión Izz
Ixx: Inercia torsión

Tipos de pieza
Tipo Piezas

1 N1/N2, N3/N4, N21/N22 y N23/N24
2 N2/N5, N4/N5, N22/N25 y N24/N25
3 N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17 y N18/N19
4 N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20 y N19/N20
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Tipos de pieza
Tipo Piezas

5 N4/N9, N9/N14, N14/N19, N19/N24, N2/N7, N7/N12, N12/N17 y N17/N22

Características mecánicas

Tipo Material Descripción A
(cm2)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

Ixx
(cm4)

1 Acero (S275) HEA-200, Perfil simple, (HEA) 53.80 3692.00 1336.00 19.20
2 Acero (S275) IPE-220, Simple con cartelas, (IPE)

Cartela inicial inferior: 0.38 m.
33.40 2770.00 205.00 9.15

3 Acero (S275) HEA-220, Perfil simple, (HEA) 64.30 5410.00 1955.00 28.00
4 Acero (S275) IPE-270, Simple con cartelas, (IPE)

Cartela inicial inferior: 0.38 m.
45.90 5790.00 420.00 15.40

5 Acero (S275) IPE-100, Perfil simple, (IPE) 10.30 171.00 15.90 1.14

Nota: Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las
mismas.

1.2.4.- Tabla de medición

Referencias:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

Tabla de medición
Pieza

(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m3)

Peso
(Kp)

N1/N2 Acero (S275) HEA-200 (HEA) 4.80 0.026 202.72
N3/N4 Acero (S275) HEA-200 (HEA) 4.80 0.026 202.72
N2/N5 Acero (S275) IPE-220 (IPE) 7.57 0.034 203.15
N4/N5 Acero (S275) IPE-220 (IPE) 7.57 0.034 203.15
N6/N7 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N8/N9 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N7/N10 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.046 279.16
N9/N10 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.046 279.16
N11/N12 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N13/N14 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N12/N15 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.046 279.16
N14/N15 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.046 279.16
N16/N17 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N18/N19 Acero (S275) HEA-220 (HEA) 4.80 0.031 242.28
N17/N20 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.046 279.16
N19/N20 Acero (S275) IPE-270 (IPE) 7.57 0.046 279.16
N21/N22 Acero (S275) HEA-200 (HEA) 4.80 0.026 202.72
N23/N24 Acero (S275) HEA-200 (HEA) 4.80 0.026 202.72
N22/N25 Acero (S275) IPE-220 (IPE) 7.57 0.034 203.15
N24/N25 Acero (S275) IPE-220 (IPE) 7.57 0.034 203.15
N4/N9 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N9/N14 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N14/N19 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N19/N24 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N2/N7 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N7/N12 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
N12/N17 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43
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Tabla de medición
Pieza

(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m3)

Peso
(Kp)

N17/N22 Acero (S275) IPE-100 (IPE) 5.00 0.005 40.43

1.2.5.- Resumen de medición

Resumen de medición
Descripción Longitud Peso

Material Serie Perfil Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(Kp)

Serie
(Kp)

Material
(Kp)

HEA-200, Perfil simple 19.20 810.87
HEA-220, Perfil simple 28.80 1453.69

HEA 48.00 2264.57
IPE-220, Simple con
cartelas 30.27 812.59

IPE-270, Simple con
cartelas 45.40 1674.93

IPE-100, Perfil simple 40.00 323.42
IPE 115.66 2810.94

Acero (S275) 163.66 5075.51
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1.- ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN AISLADOS
1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

N1, N3, N26, N28, N31, N32, N34 y N37

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 65.0 cm
Ancho inicial Y: 65.0 cm
Ancho final X: 65.0 cm
Ancho final Y: 65.0 cm
Ancho zapata X: 130.0 cm
Ancho zapata Y: 130.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 8Ø12 c/ 18
Sup Y: 8Ø12 c/ 18
Inf X: 8Ø12 c/ 18
Inf Y: 8Ø12 c/ 18

N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21 y N23

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 97.5 cm
Ancho inicial Y: 97.5 cm
Ancho final X: 97.5 cm
Ancho final Y: 97.5 cm
Ancho zapata X: 195.0 cm
Ancho zapata Y: 195.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 13Ø12 c/ 16
Sup Y: 13Ø12 c/ 16
Inf X: 13Ø12 c/ 16
Inf Y: 13Ø12 c/ 16

1.2.- Comprobación

Referencia: N1
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.722 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.764 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.297 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 2.02 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.70 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 134.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 131.0 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 23.54 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N1:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N1
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N3
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.722 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.764 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.297 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 2.02 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.70 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 134.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 131.0 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 23.54 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N3:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm

Listados
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Referencia: N3
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N6
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.523 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.857 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.123 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.23 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 7.19 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 558.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 1.7 % Cumple

Listados
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Referencia: N6
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 19.31 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.68 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 8.68 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N6:

Mínimo: 56 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa

Página 6

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 5
6 

de
 2

60



Referencia: N8
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.523 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.857 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.123 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.23 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 7.19 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 778.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 12.4 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 19.31 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.68 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 8.68 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N8:

Mínimo: 56 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple

Listados
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Referencia: N8
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N11
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.523 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.851 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.114 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.22 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 7.25 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1548.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 11.5 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 19.29 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.68 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 9.04 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N11:

Mínimo: 56 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple

Listados
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Referencia: N11
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N13
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.522 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.853 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.116 Kp/cm2 Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa

Página 9

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 5
9 

de
 2

60



Referencia: N13
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.22 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 7.27 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1549.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 11.2 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 19.28 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.68 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 9.17 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N13:

Mínimo: 56 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple

Listados
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Referencia: N13
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N16
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.523 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.851 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.114 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.22 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 7.25 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1571.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 11.5 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 19.29 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.68 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 9.04 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N16:

Mínimo: 56 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N16
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N18
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.549 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.879 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.135 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.47 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 7.11 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 1759.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 20.6 % Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N18
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 20.78 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.81 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 6.70 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N18:

Mínimo: 56 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N21
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.523 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.857 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.123 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.23 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 7.19 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 484.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 12.4 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 19.31 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.68 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 8.68 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N21:

Mínimo: 56 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N21
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N23
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.523 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.857 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.123 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.23 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 7.19 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 484.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 12.4 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 19.31 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.68 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 8.68 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N23:

Mínimo: 56 cm
Calculado: 63 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N23
Dimensiones: 195 x 195 x 70
Armados: Xi:Ø12 c/ 16 Yi:Ø12 c/ 16 Xs:Ø12 c/ 16 Ys:Ø12 c/ 16
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N26
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.722 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.764 Kp/cm2 Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N26
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2

Calculado: 1.245 Kp/cm2 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.99 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.70 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 126.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 131.0 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 23.54 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N26:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N26
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N28
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.722 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.764 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.39 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 2.10 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.70 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 155.5 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 131.0 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 23.54 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 Tn Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N28
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N28:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N28
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N31
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.764 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.796 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.494 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.11 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.62 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 32.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 1403.8 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 21.8 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N31:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N31
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N32
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.764 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.796 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.542 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.27 Tn·m Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N32
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Momento: 1.62 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 27.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 1403.8 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 21.8 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N32:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N32
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N34
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.764 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.796 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.563 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.12 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.62 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 45.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 1403.8 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 21.8 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N34:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N34
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21
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Referencia: N37
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 4 Kp/cm2
Calculado: 0.764 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 0.796 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 5 Kp/cm2
Calculado: 1.494 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.11 Tn·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.62 Tn·m Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 32.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 1403.8 % Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.69 Tn/m2
Calculado: 21.8 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 Tn Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 Tn Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N37:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 53 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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Referencia: N37
Dimensiones: 130 x 130 x 60
Armados: Xi:Ø12 c/ 18 Yi:Ø12 c/ 18 Xs:Ø12 c/ 18 Ys:Ø12 c/ 18
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

2.- VIGAS
2.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado
C.1 [N37-N3], C.1 [N6-N1], C.1 [N32-N26], C.1 [N34-N32], C.1
[N8-N3], C.1 [N34-N28], C.1 [N28-N23], C.1 [N18-N13], C.1
[N11-N6], C.1 [N16-N11], C.1 [N37-N31], C.1 [N13-N8], C.1
[N23-N18], C.1 [N26-N21], C.1 [N31-N1] y C.1 [N21-N16]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2 Ø12
Inferior: 2 Ø12
Estribos: 1xØ8 c/ 30

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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2.2.- Comprobación

Referencia: C.1 [N37-N3] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 16.8 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 16.8 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N32-N26] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N34-N32] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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Referencia: C.1 [N34-N32] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 16.8 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 16.8 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N34-N28] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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Referencia: C.1 [N34-N28] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N28-N23] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 16.8 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 16.8 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N37-N31] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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Referencia: C.1 [N37-N31] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N13-N8] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N23-N18] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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Referencia: C.1 [N23-N18] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 16.8 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 16.8 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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Referencia: C.1 [N31-N1] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 18.5 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15

(pag.126).
Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30
Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones

Listados
Nombre Obra: maysa2 Fecha:21/02/21

nave mayasa
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
1.- OBJETO Y APLICACIÓN 

 

Se redacta el presente apartado en aplicación del CTE. Documento Básico SI- Seguridad 

en caso de incendios (BOE 28 de Marzo de 2.006), que sustituye a la NBE-CPI-96, donde se 

definen las condiciones de protección contra incendios en los edificios. Están excluidos los 

edificios, establecimientos y zonas de uso industrial, a los que les es  de aplicación el 

Reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI) aprobado 

por R. Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre. 

 

El artículo 3 del citado reglamento expresa la compatibilidad reglamentaria , citando en su 

punto 2  “cuando en un establecimiento coexistan con la actividad industrial otros usos con la 

misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma Básica de la Edificación, los 

requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha 

Norma Básica cuando los mismo superen los límites indicados: 

 

En nuestro caso la no existe zona dedicada a administración. 

 

La carga de fuego prevista por acopio de paja y eventualmente un tractor no supera  los 

3.000.000 de MJ. Por lo que no entra en el ámbito de aplicación de este Reglamento. 

 

Densidad media paja en pacas 100 kg/m3 

Poder calorífico paja 13.400 KJ/kg o 13,4 MJ  

Acopio previsto 700 m3 

 

Carga de fuego :700 m3  x 150  kg/m3 x 13,40 MJ /kg = 1.407.000 MJ Inferior a 3.000.000 de MJ 

  

No es de aplicación el Reglamento pero se adoptan las medidas establecidas en el 

mismo en previsión de posible presencia de un incendio.  

  

2.- CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

La determinación del establecimiento industrial, atendiendo al art. 12 del  ANEXO I del R. 

Decreto 2267/2.004, se realiza teniendo en cuenta dos factores: 

 

- Configuración y ubicación del establecimiento con relación a su entorno. 

-  Nivel de riesgo intrínseco. 

 

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 8
9 

de
 2

60



 
 

   

 

2

Dado la configuración de las naves, se asimila a la  tipología de los establecimientos 

industriales TIPO C. 

 

3.- REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Las condiciones y requisitos constructivos que deben cumplir los establecimientos 

industriales, en relación con la seguridad contra incendios, se establecen en el Anexo II Art. 12  

del real decreto 2267/2004. 

 

La máxima superficie construida admisible para cada sector de incendio en un edificio con 

Riesgo Intrínseco bajo 2 y configuración tipo C es de 6.000 m2 (según tabla 2.1), valor superior 

al del establecimiento. Por lo tanto, todo el edificio se configura como un solo sector d e 

incendio. 

 

4.- MATERIALES 

            Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se  

       definen  determinando la clase que debe alcanzar, según Norma UNE 23727. 

       

4.1.- REVESTIMIENTOS 

 
En suelos clase M2 o más favorable. En paredes y techos clase M2 o más favorable 

 
4.2.- PAREDES Y CERRAMIENTOS 

 
Los productos que constituyen una capa contenida en un suelo, pared o techo, cuando son 

de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, la capa y su 

revestimiento, en su conjunto, son como mínimo RF-30. 

 

5.- COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE  LOS ELEMENTOS               

     ESTRUCTURALES 

 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo se definen 

por los tiempos durante los cuales dicho elemento debe mantener aquéllas de las condiciones 

que le sean aplicables en el ensayo normalizado conforme a UNE-23 093. 

 

Las vigas y soportes, han de tener como mínimo una estabilidad al fuego EF-30. Para 

conseguir este valor, será necesario aplicar a los elementos estructurales un 

revestimiento intumescente que al entrar en contacto con la llama, impida la 
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3

propagación del calor. De este modo, se retardará la acción destructora del incendio sobre los 

elementos constructivos. 

 

La estructura principal de la cubierta ( forjado ) no necesita ignifugación ligera para 

nuestro caso de tipo C, riesgo bajo sobre rasante, según el Reglamento no se exige 

estabilidad al fuego mínima. 

 

6.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE CERRAM IENTO 

 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de 

cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe 

mantener las siguientes condiciones durante el ensayo normalizado conforme a la norma UNE 

23093: 

- Estabilidad mecánica o capacidad portante 

- Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. 

- No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego. 

- Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las 

temperaturas que establece la citada norma UNE. 

 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 

incendios respecto de otros, no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2  

para los elementos constructivos con función portante en dicho sector, EF-30. 

 

7.- EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Se considera el origen de evacuación todo punto ocupable situado en la puerta de cada 

recinto o al pasillo de espacio general de circulación. 

 

Las longitudes de recorridos de evacuación se considerarán iguales a las longitudes reales 

medidas sobre el eje. La nave cuentan con  salida individualizada al exterior, por lo que 

atendiendo al punto 7.2 de la norma, la longitud del recorrido de evacuación hasta alguna 

salida será menor que 50 metros, ya que la ocupación es inferior a 100 personas y la salida a 

espacio exterior será segura. 

    En nuestro caso, los recorridos de evacuación desde cualquier punto de la nave en su 

recinto de compartimentación, son inferiores a esta distancia. 

 

El cálculo de la ocupación prevista en los locales del establecimiento industrial, se  

realiza por aplicación de los contenidos del apartado 6.1. 
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P = 1,10 x p: cuando p < 100 

Siendo p el número de personas que constituyen la plantilla que ocupa el sector de 

incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la 

actividad. En nuestro caso p = 3, en el momento de máxima ocupación -Aún así, calcularemos 

la evacuación del establecimiento con este dato, por lo que: 

P = 1,10 x 3 = 4 personas 

La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios tipo C 

(según Anexo 2), deberán satisfacer las condiciones siguientes: 

 

7.1.- ELEMENTOS DE LA EVACUACIÓN 

 Origen de evacuación, recorridos de evacuación, altura de evacuación, y salidas, se 

definen de acuerdo con el apartado 8.2 

 

7.2.- SALIDAS 

 
Salida del recinto son  dos   puertas que conducen directamente al exterior 

Salida del edificio es la puerta de salida a un espacio exterior seguro con una superficie 

suficiente para contener a los ocupantes del edificio, a razón de 0,50 m2 por persona, dentro de 

una zona delimitada por un radio de distancia de salida 0,1 Pxm, siendo P el número de 

ocupantes. 

 

7.3.- EL DIMENSIONAMIENTO DE SALIDAS, PASILLOS Y ES CALERAS 

 

Será de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.4. 

 

La anchura libre prevista en la puerta, pasos y huecos es siempre mayor de 0.80 m. Las 

anchuras de las hojas de las puertas es en todo caso menor a 1.20 m. 

 
7.4.- LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS 

 

De acuerdo con el artículo 8 de la NBECPI, apartado 8.1. 

La puertas de salida  es abatible, de eje vertical y fácilmente operables. 

 

 

7.5.- SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN 

 

La salida de recinto, planta o edificio estará señalizada. 

Deberá disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos que deben 

seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente 
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visible la salida o la señal que la indica. 

Las señales se dispondrán de forma coherente y se utilizarán las señales utilizadas en la 

norma UNE 23034, para indicar las salidas, de uso habitual o de emergencia. 

 

 7.6.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
De acuerdo con el Art. 122 de la NBE-CPI96, deberá señalizarse los medios de Protección 

Contra Incendios, de utilización manual que no sean fácilmente localizables desde algún punto 

de la zona protegida por dicho medio, de forma tal que desde dicho punto la señal resulte 

fácilmente visible. 

Las señales serán las definidas en la norma UNE 23033 y su tamaño será el indicado en la 

norma UNE 81501. 

Asimismo los extintores colocados en el local tendrán junto a ellos una placa indicativa 

reflectante de modo que pueda ser fácilmente visible con el alumbrado de emergencia. 

 

8.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

8.1.- SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

 
No será necesaria la instalación de una red de bocas de incendio equipadas en el sector de 

incendio de este establecimiento industrial ya que es un edificio tipo C y su nivel de riesgo 

intrínseco es bajo. 

 
8.2.- EXTINTORES DE INCENDIO 

 

Se instalarán 2 extintores de incendio portátiles en el sector de incendio. 

 

 Los extintores se dispondrán de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil 

siempre que sea posible; se situarán en los paramentos de forma tal, que el extremo superior 

del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor de 1,70 m. 

El agente extintor utilizado se seleccionará de acuerdo con la tabla 3.1 del Anexo 3. del 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. 

 

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 

probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución, será tal que el recorrido máximo 

horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 

 

Su colocación será sobre soportes fijados a los paramentos verticales o pilares, de 

forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 
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9- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

 

No existen en las edificación. 

 
10.- CONCLUSION 

 

Al igual que para la confección de este Anexo al proyecto, para la ejecución de los trabajos 

a que se hace referencia en el mismo, se tendrá en cuenta las siguientes normas: 

 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 

 

• Real Decreto 2177/96 de 4 de Octubre, sobre la Norma Básica de la Edificación 

NBE-CPI/96, Condiciones de Protección Contra Incendios de los Edificios. 

 

• Real Decreto 1942/93 de 5 de Noviembre, sobre el Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios. 

 

• Decreto 413/1973 de 20 de Septiembre (BOE 9-01-73) sobre el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias del Ministerio de Industria y Energía. 

 

 

Ciudad Real, enero  de 2021 

 

 

 

                                             Fdo.:Fidenciano Márquez Donoso 

                                            Ingeniero Agrónomo.  Colegiado nº. 2.458 
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ANEJO Nº3 
 
 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION. 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION. 
 
 
1. Ficha Técnica de la Obra. 
 

Las instalaciones proyectadas tienen por objeto  el reciclaje y posterior valorización 

de aproximadamente el 33 % del volumen de los residuos de construcción y 

demolición generados en una zona de influencia. 

 

Se encuentran en el Término Municipal de Alamillo polígono 13  parcelas 72 

 

Los accesos se realizan por el camino desde la carretera de la Estación de Alamillo   

 

  - Empresa constructora. 
 
    General: A determinar por el promotor. 
   ,  
 
- Demoliciones. 
 
     No existen obras de demolición. 
     La parcela del polígono se encuentra totalmente explanada.   
 
- Volumen de la obra. 

   
 La nave a construir tendrá unas dimensiones en planta baja de  según planos, con 
6,00 m. superior de coronación  
 

- Tiempo estimado. 
 

     De acuerdo con las previsiones del plan de ejecución, se estima que la duración 
de las   obras de construcción de la nave será de   60 días hábiles.  

 
-Servicios utilizados. 
 
Los servicios de agua para la obra se obtienen de la red de riego de la finca o 
mediante camión cisterna     
 
Los servicios de electricidad se obtienen mediante grupo electrógeno  
 
La  caseta de servicios higiénicos tendrá depósito de agua residual  para retirada 
por gestor    
 
2. Responsable de la puesta en marcha y seguimiento  del plan de gestión de 
residuos.  
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Se considera que el responsable de la puesta en marcha del Plan, es el propio 
director de las obras   
 
Datos de contacto:  D. Fidenciano Márquez Donoso                                           ,   
 
con N.I.F.:    50812725k                      ,   
 
domicilio en                                                                          c   Lentejuela nº 5      
 
                                    . 
Ciudad Real   ,  y teléfono 647 426579 .        . 

 
3. Inventario de residuos generados:  
 
a. Tipo de residuos generados. 
 
  Residuos de construcción no peligrosos (Según Orden MAM/304/2002). 
                Código                          Residuo                       cantidad estimada               
              17 02 01                        Madera                              0,5 Tn.  
              17 02 03                        Plástico                             0,25 Tn. 
 
b. Procesos de generación de residuos. 
 
      En la fase de excavaciones en vaciado y en zanjas, se va a producir un volumen 
estimado en 245  m3. de tierra vegetal (según medición), que no se considera 
residuos y de 100 m3 de tierras limpias  
 
      Estas  tierras  vegetal y de excavación , no aptas  para compactaciones, serán 
retirada en camiones por la empresa que realice las excavaciones y extendida en 
fincas de su propiedad, de las que se  han extraído zahorras, por lo que servirán 
para relleno y recubrimiento para obtención de suelos para uso agrícola.  
 
      En la fase de cimentaciones y montaje de estructuras y cerramientos, no se 
produce     ningún tipo de residuos. 
 
      En la fase de montaje de cubierta, dada la forma de suministro de los paneles, 
se generan los residuos de construcción indicados. 
 
         La madera procede de los palets en que se suministran los paneles (unas 50 
ud). 
 Los plásticos proceden del envoltorio y flejes de los paquetes de paneles.  
 
     En la fase de ejecución de las divisorias interiores de oficinas y servicios, se 
producirán restos inapreciables de residuos de ladrillos y materiales cerámicos. 
 
 
4. Gestión interna:  
 
a) Criterios de contenerización de residuos. 
 
        Se dispondrá en la parcela de un contenedor metálico para residuos de 
madera y de  varios contenedores tipo bolsa para los residuos plásticos. 
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b) Operaciones de recogida selectiva proyectada. 
 
         Por parte de la empresa instaladora, se recogerán los plásticos en el momento 
de    desflejar los paquetes de paneles, colocándose en la bolsa contenedor 
adecuada. 
 
         Los palets no deteriorados, se reutilizarán por la empresa constructora que los 
retirará. 
    
   El resto de palets, se recogerán en el contenedor destinado para ello. 
  
c) Almacenamiento y depósito de residuos. 
 
        Los contenedores se situarán dentro de la parcela, en el borde próximo al vial 
de acceso,   para facilitar la carga en la retirada. 
 
d) Operaciones de gestión de residuos realizadas en la propia obra. 
 
         No se produce gestión de residuos en la propia obra, salvo el enterramiento 
de los  
      residuos  mínimos de albañilería al realizar la compactación de presoleras con 
zahorras. 
 
 
5. Gestión externa:  
 
a) Sistema de gestión externa elegido para los diferentes tipos de residuos. 
 
       La retirada del contenedor de obra que contendrá los residuos de madera, así 
como de los   sacos contenedores de los plásticos, será gestionado por la empresa 
encargada de la gestión  de los mismos 
 
b) Empresas encargadas de la gestión externa. 
 
        Se prevé contratar el servicio de la empresa de gestión de residuos nominada  
como: 
 
 
 
 
 
Recuperaciones Colomer, S,L  
B-13101423   
Carretera N -420 PK 
311,800    
( Camino Cabeza Mesada )   
13,005 Ciudad Real    
    

 
c) Certificado de destino del gestor externo. 
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        Por parte del responsable del seguimiento del Plan de gestión, se solicitará a la 
empresa  encargada de la retirada, el certificado de destino correspondiente a cada 
contenedor, que   se archivará para control total de la obra. 
 
  
6. Medidas de minimización de residuos.  
 
        Dado el tipo de obra y la generación mínima de residuos que conlleva, no se 
considera necesaria la aplicación de medidas de minimización.       
 
 
7. Acciones de formación y de comunicación de los c riterios de gestión 
seguidos.  
 
        Se comunicará a las empresas que intervengan en la obra los criterios de 
recogida   separativa de los residuos previstos,  exigiéndoles que su personal se 
ocupe de realizarla de  manera correcta, de acuerdo con las instrucciones dictadas 
por el encargado responsable del seguimiento del plan de gestión designado por el 
promotor. 
 
 
 
 
 
                                                   _________________ 
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                                        PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.  

  

 

CTE.- PARTE I – PLAN DE CONTROL.   

 

De acuerdo con el CTE, el Proyecto incluirá un documento con el Plan de Control de calidad, que ha de 

cumplir lo recogido en la Parte I, Artículos 6 y 7 y lo indicado en el Anejo II., que se acompaña. 

 

Artículo 6.- Condiciones del proyecto. 

 

6.1. Generalidades 

 

1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente 

para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

 

2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle 

adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 

cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al 

menos, la siguiente información: 

 

• las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 

se 

• incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de 

suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse; 

• las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 

• ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 

indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las 

obras y 

• en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos; 

• las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar 

• las prestaciones finales del edificio; y 

• las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo 

previsto 

• en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 

 

3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos 

etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del 

proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

a) el proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante 
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la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la 

licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente 

para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones 

que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir 

las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; y 

b) el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin que en 

él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo 

las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 

autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución 

incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo 

o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la 

coordinación del proyectista. 

 

4. En el Anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su 

caso, establezcan las Administraciones competentes. 

 

6.2. Control del proyecto 

 

1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa 

aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan 

tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o 

algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en 

el artículo 

 

2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto 

de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias 

básicas. 

 

 

Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obra s. 

 

7.1. Generalidades 

 

1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 

modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y 

del director de la ejecución de la obra. 

 

2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En 

ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 1
04

 d
e 

26
0



 
 

 

5

 

documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el Anejo II se detalla, con 

carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 

 

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de 

proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

 

4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 

obras de acuerdo con el artículo 7.2; 

b) control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 

c) control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equ ipos y sistemas 

 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 

7.2.2; y  

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 

7.2.1. Control de la documentación de los suministr os 

 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 

obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 

sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de  calidad y evaluaciones de idoneidad 

técnica 

 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
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a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 

documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 

establecido en el artículo5.2.3  

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 

reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 

facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

7.3. Control de ejecución de la obra 

 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 

controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 

aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En 

la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 

ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 

entidades de control de calidad de la edificación. 

 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 

7.4. Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
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con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 

la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 

 

ANEJO II.-  DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA.  

 

        En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras 

Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la 

ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a 

lo largo de la obra. 

 

II.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 

 

1 Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al 

menos, de: 

a) el Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de 

marzo; 

b) el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre; 

c) el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra; 

d) la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones 

administrativas; y 

e) el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio 

de la Vivienda. 

 

2 En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra 

consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 

 

3 El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. 

Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 

 

4 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la 

obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 

competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido 

a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

II.2. Documentación del control de la obra 

 

1 El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 

controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
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a) el director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 

que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

b) el constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 

director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada 

así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 

proceda; y 

c) la documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control 

de calidad de la obra. 

 

2 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

 

II.3. Certificado final de obra 

 

1 En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la 

ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad 

de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas 

de la buena construcción. 

 

2 El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 

hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 

mantenimiento. 

 

3 Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; 

y 

b) relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 

 

PARTE III.- PRUEBAS A REALIZAR EN OBRA.  

 

1.- CIMENTACIÓN. 

 

1.1  Cimentaciones directas y profundas. 
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       *    Estudio Geotécnico. 

*  Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de           

     agresividad potencial. 

*  Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias  

     según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 

*   Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C         

Seguridad Estructural Cimientos. 

     *    Control de fabricación y transporte de hormigones. 

 

     1.2   Acondicionamiento del terreno 

 

*   Excavación: 

- Control de movimientos en la excavación. 

- Control del material relleno y del grado de compacidad. 

*   Gestión de agua: 

- Control del nivel freático. 

- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por  

       roturas hidráulicas. 

*   Mejora o refuerzo del terreno: 

- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

*   Anclajes al terreno 

- Según norma UNE EN 1537:2001 

 

 

2.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

2.1  Control de materiales 

 

*   Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción  

      de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones           

Técnicas Particulares. 

- Cemento, agua de amasado, áridos. 

- Otros componentes (antes del inicio de la obra). 

 

*   Control de calidad del Hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas   

       Particulares: 

- Resistencia, consistencia y durabilidad. 

                          *   Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 2: Control al 100 % 
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- Ensayos de información complementaria ( en los casos contemplados por la 

EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5 , o cuando así se indique en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares) 

                           *   Control de calidad de aceros: 

 

- Control  a nivel reducido: 

� Sólo para armaduras pasivas. 

- Control a nivel normal: 

� Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 

� El único válido para Hormigón pretensazo. 

� Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los 

resultados del control del acero deben ser conocidos antes del Hormigonado. 

- Comprobación de Soldabilidad: 

� En el caso de existir empalmes por soldadura. 

 

*   Otros controles: 

- Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postensas. 

- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 

- Control de los equipos de tensado. 

- Control de los productos de inyección. 

 

2.2   Control de la ejecución 

 

*   Control a recepción a nivel normal 

- Existencia de control externo. 

- Dos inspecciones por cada lote en que sea dividido la obra. 

 

      *    Fijación de tolerancias de ejecución. 

 

*   Otros controles 

- Control del tensado de las armaduras activas 

- Control de ejecución de la inyección. 

- Ensayos de información complementaria de la estructura (Pruebas de carga y 

otros ensayos no destructivos). 

 

 

3.-  ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

3.1  Control de calidad de materiales. 

 

             -  Certificado de calidad del material 
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             - Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten                     

             características no avaladas por el certificado de calidad. 

             -   Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de           

               prestigio reconocido para materiales singulares. 

 

3.2  Control de calidad de la fabricación 

 

            - Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que            

               incluirá  Memoria de fabricación. planos de taller  y  plan de puntos de inspección. 

 

  - Control  de calidad de la fabricación. 

   - Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas. 

   - Cualificación del personal 

   - Sistema de trazado adecuado. 

 

3.3 Control de calidad de montaje 

 

                - Control de calidad de la documentación del montaje 

                -  Memoria de montaje 

                -  Planos de montaje 

                -  Plan de puntos de inspección. 

 

                - Control de calidad del montaje 

 

4.- CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 

 

*  Control de calidad de la documentación del proyecto: 

       El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 

*   Suministro y recepción de productos 

       Se comprobará la existencia de marcado CE 

*   Control de ejecución en obra 

       - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

       - Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y,                         

    especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los             

cerramientos. 

       - Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de               

    puntos singulares). 

       -  Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 

       -  Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire         

   y el agua. 
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5.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 

     *  Control de calidad de la documentación del proyecto: 

El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 

*  Suministro y recepción de productos 

             Se comprobará la existencia de marcado CE 

*  Control de ejecución en obra 

            Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

           Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la                 

     sección HS 1 protección frente a la humedad. 

            Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 

6.-  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

* Control de calidad de la documentación del proyecto 

  El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada justificando de             

   manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y            de 

las instrucciones Técnicas Complementarias. 

*  Suministro y recepción de productos 

  Se comprobará la existencia de marcado CE 

*  Control de ejecución de obra 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto 

- Verificar características de la caja transformador: Tabiquería, cimentación –        

apoyos, tierras, etc. 

- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de           

bandejas y soportes 

- Situación de puntos y mecanismos 

- Trazado de rozas y cajas de instalación empotrada. 

- Sujeción de cables de señalización de circuitos. 

- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos   

        ( marca, modelo, y potencia). 

- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación). 

- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 

- Cuadros generales: 

� Aspecto exterior e interior 

� Dimensiones 

� Características técnicas de los componentes del cuadro  

       ( interruptores , automáticos, diferenciales, relés, etc..) 

� Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 

- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros 
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- Pruebas de funcionamiento 

� Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 

� Disparo de automáticos 

� Encendido de alumbrado. 

� Circuito de fuerza 

� Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 

 

7.-  INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 

* Control de calidad de la documentación del proyecto: 

          El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 

*  Suministro y recepción de productos 

          Se comprobará la existencia de marcado CE 

*  Control de ejecución en obra: 

    Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

                       Punto de conexión de la red general y acometida. 

                       Instalación general interior: Características de tuberías y de valvulería. 

                       Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 

*  Pruebas de las instalaciones: 

- Pruebas de resistencia mecánica y estanquidad parcial. La presión de                

prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

-  Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de la         

prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 

a) Medición de caudal y temperatura en los puntos del agua 

b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los 

gripos estimados en funcionamiento simultáneo. 

c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 

d) Medición de temperaturas en la red. 

e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del 

mismo en su salida y en los grifos. 

- Identificación de aparatos sanitarios y grifería 

- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y      

  la conexión). 

- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griferías (se comprobará la grifería,       

 las cisternas y el funcionamiento durante 24 horas). 

- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
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8.-  INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

  

  *  Control de calidad de la documentación del pro yecto: 

 El proyecto define y justifica la solución de la climatización aportada. 

   

  *  Suministro y recepción de productos:  

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 

        *  Control de ejecución en obra:  

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Replanteo y ubicación de máquinas. 

- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 

- Verificar características y montaje de los elementos de control. 

- Pruebas de presión hidráulica. 

- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del            

material de aislamiento. 

- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 

- Conexión a cuadros eléctricos. 

- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 

- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 

 

9.-  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 

  *  Control de calidad de la documentación del pro yecto: 

 

      El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, 

justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Seguridad contra 

Incendios en Establecimientos Industriales RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

  *  Suministro y recepción de productos:  

 

-  Se comprobará la existencia de marcado CE. 

- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto, que aplicará lo recogido 

en el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por la que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 

  *  Control de ejecución en obra:  

 

-  Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
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-  Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 

-  Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación,       

así como su ubicación y montaje. 

-  Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y       

sujeción. 

-  Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos manguera: características      

  y montaje. 

-  Comprobar equipos de mangueras: características, ubicación y montaje. 

-  Prueba hidráulica de la red de mangueras. 

-  Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 

 

 

Ciudad Real , febrero de 2.021  

 

 

 

Fdo: Fidenciano Márquez Donoso 

 Ingeniero Agrónomo Col 2.458 
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ANEXO Nº 5 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD  
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JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO BÁSICO  
 
  

Se trata de una obra denominado .. Nave y porche ganadero Dehesa Castilseras Pol 13  parcela 72, 
Alamillo, Ciudad Real  
El Presupuesto de Ejecución Material de la Obra, según el proyecto correspondiente, es de 114.594,42 € estima 
una duración aproximada De dos meses para la ejecución de los trabajos   
 
 Se estima, además, un máximo de trabajadores simultáneamente en número de ...cinco 
 
 Con estos datos, los distintos capítulos del Proyecto, los días estimados en cada capítulo, así como el 
número de operarios trabajando simultáneamente, se obtiene el número de jornadas totales: 
 
 
 

Capítulo Designación Duración Nº de operarios Total Jornadas 

1.1 Movimiento de tierras 15 2 30 

1.2 Hormigones 15 3 45 

1.3 Estructura metálica 20 2 40 

1.4 Cubiertas  3 3 9 

1.5 Cerramiento  y particiones 7 3 21 

1.6 Carpintería  5 2 10 

1.7 Instalacioes 5 1 5 

2.1 Movimiento de tierras 7 2 14 

2.2 Hormigones 7 3 21 

2.3 Estructura metálica 10 2 20 

2.4 Cubiertas  3 3 9 

3 Saneamiento 3 2 6 

4 Calidad , seguridad residuos    

     

     

     

TOTAL 230 

 
 No existen obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y  presas. 
 
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, basta 
con realizar un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
     EL INGENIERO AGRÓNOMO 
 
 
 
 
 

Fdo. Fidenciano Márquez Donoso 
 Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales
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ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  
 
 
 
 
 
 
INDICE 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 1.2.- Proyecto al que se refiere. 
 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5.- Maquinaria de obra. 
 1.6.- Medios auxiliares. 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 
 Medidas alternativas y su evaluación. 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 
 
5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 
 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 1
21

 d
e 

26
0



 

Estudio Básico de Seguridad y Salud   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 1
22

 d
e 

26
0



 

Estudio Básico de Seguridad y Salud   

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.  
 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDA D Y SALUD.  
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es ...Fidenciano Márquez Donoso................................................................................... , y su elaboración ha 
sido encargada por MAYASA ,S.A 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una  empresa y 
trabajadores autónomos, o mas de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato 
expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base 
para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.  
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de Nave y porche ganadero Dehesa Castilseras Pol 13  parcela 72, 

Alamillo, Ciudad Real  
Ingenieros autores del trabajo Fidenciano Márquez Donoso 
Titularidad del encargo MAYASA, S.A 
Emplazamiento Alamillo , Ciudad Real   
Presupuesto de Ejecución Material 114.594,42 € 
Plazo de ejecución previsto Dos meses  
Número máximo de operarios 5 
Total aproximado de jornadas 230 
OBSERVACIONES: 
 

 
 
1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.  
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Carreter estación Alamillo  
Topografía del terreno Llana  
Edificaciones colindantes  
Suministro de energía eléctrica Grupo electrógeno  
Suministro de agua Cubas,  
Sistema de saneamiento ------- 
Servidumbres y condicionantes  
OBSERVACIONES: 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE  LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

1.1 Movimiento de tierras 

1.2 Hormigones 

1.3 Estructura metálica 

1.4 Cubiertas  

1.5 Cerramiento  y particiones 

1.6 Carpintería  

1.7 Instalacioes 

2.1 Movimiento de tierras 

2.2 Hormigones 

2.3 Estructura metálica 

2.4 Cubiertas  

3 Saneamiento 

4 Calidad , seguridad residuos 

 

 
 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANI TARIA.  
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se 
indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
 Retretes. 
  

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 

 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios 
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de 
asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de salud de Carrión   3 Km  
Asistencia Especializada (Hospital) General de Ciudad Real  Ciudad Real 12  km 
   
OBSERVACIONES: 
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.  
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla 
adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre 1 Hormigoneras 
 Mont1acargas 2 Camiones 
1 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
3 Sierra circular   

OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
1.6.- MEDIOS AUXILIARES.  
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características 
mas importantes: 
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

0 Andamios colgados 
móviles 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 

  Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
1 Andamios tubulares 

apoyados 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

  Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el montaje y 

el desmontaje. 
0 Andamios s/ borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
1 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
1 Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 
OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.  
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
 Derivados de la rotura de instalaciones existentes  Neutralización de las instalaciones existentes 
x Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas 

o subterráneas 
 Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de 

los cables 
    
x Cruce de carretera  Señalización y prendas reflectantes 
    

OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.  
 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y las 
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de 
riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos 
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
 Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. Permanente 
 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada 
   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
   

OBSERVACIONES: 
 

 
FASE: DEMOLICIONES 
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RIESGOS 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de materiales transportados 
 Desplome de andamios 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 Apuntalamientos y apeos frecuente 
 Pasos o pasarelas frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Barandillas de seguridad permanente 
 Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
 Riegos con agua frecuente 
 Andamios de protección permanente 
 Conductos de desescombro permanente 
 Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Botas de seguridad permanente 
 Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
 Gafas de seguridad frecuente 
 Mascarilla filtrante ocasional 
 Protectores auditivos ocasional 
 Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
   

OBSERVACIONES: 
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RIESGOS 
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
 Interferencia con instalaciones enterradas 
 Electrocuciones 

X Condiciones meteorológicas adversas 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
X Observación y vigilancia del terreno diaria 
X Talud natural del terreno permanente 
X Entibaciones frecuente 
 Limpieza de bolos y viseras frecuente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 Apuntalamientos y apeos ocasional 

X Achique de aguas frecuente 
X Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 

X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma ocasional 
X Guantes de cuero ocasional 
X Guantes de goma ocasional 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
   

OBSERVACIONES: 
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FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 

RIESGOS 
x Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
x Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
x Lesiones y cortes en brazos y manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
x Ruidos 
x Vibraciones 
 Quemaduras producidas por soldadura 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 
x Ambiente pulvígeno 
x Electrocuciones 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
x Apuntalamientos y apeos permanente 
 Achique de aguas frecuente 
x Pasos o pasarelas permanente 
x Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
x No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 
 Andamios y plataformas para encofrados permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
x Gafas de seguridad ocasional 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
xx Botas de seguridad permanente 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
x Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
   

OBSERVACIONES: 
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FASE: CUBIERTAS 

RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
 Lesiones y cortes en manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
 Vientos fuertes 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Derrame de productos 
 Electrocuciones 
 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
 Proyecciones de partículas 
 Condiciones meteorológicas adversas 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
 Andamios  perimetrales en aleros permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
 Parapetos rígidos permanente 
 Acopio adecuado de materiales permanente 
 Señalizar obstáculos permanente 
 Plataforma adecuada para gruista permanente 
 Ganchos de servicio permanente 
 Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
 Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas aversas ocasional 
   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Guantes de cuero o goma ocasional 
 Botas de seguridad permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
   

OBSERVACIONES: 
 

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 1
31

 d
e 

26
0



 

Estudio Básico de Seguridad y Salud   

 
FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Pasos o pasarelas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar trabajos superpuestos permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
   

OBSERVACIONES: 
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FASE: ACABADOS 

RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
 Caídas de materiales transportados 
 Ambiente pulvígeno 
 Lesiones y cortes en manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 
 Electrocución 
 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
 Andamios permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 
 Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad ocasional 
 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
 Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
   

OBSERVACIONES: 
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FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
 Lesiones y cortes en manos y brazos 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 
x Golpes y aplastamientos de pies 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
x Electrocuciones 
x Contactos eléctricos directos e indirectos 
x Ambiente pulvígeno 
  

 GRADO DE ADOPCION 
x Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
 Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 
 Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   

 EMPLEO 
x Gafas de seguridad ocasional 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
x Botas de seguridad frecuente 
x Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
 Mascarilla filtrante ocasional 
   

 GRADO DE EFICACIA 
   

OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES.  
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en 
el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por 
ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse 
para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS 
 Especialmente graves de caídas de altura, 

sepultamientos y hundimientos 
 

   
 En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 

Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

   
 Con exposición a riesgo de ahogamiento por 

inmersión 
 

   
 Que impliquen el uso de explosivos  

   
X Que requieren el montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados pesados 
Revisión de elementos para atar a grúas. No 
permanercer junto al elemento durante la descarga 

   
   

   
OBSERVACIONES: 
 

 
 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS.  
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.  
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado 
una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del 
edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante 
el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
 

 
 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POST ERIORES. 

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 1
35

 d
e 

26
0



 

Estudio Básico de Seguridad y Salud   

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.  
 
GENERAL  

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05→09-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)  

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA  

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden 

-- 
28-06-88 

-- 
MIE 

-- 
07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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7. OTRAS INFORMACIONES (R.D. 1627/1997  
 
 
7.1  AVISO PREVIO 
 
  1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto, el promotor deberá efectuará aviso a la 
autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
 
  2. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto y deberá exponerse en 
la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 
 
7.2 INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL. 
 
  1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de 
seguridad y salud al que se refiere el articulo 7 del Real Decreto. 
 
  2. El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas 
competentes. 
  
 
 
 
 
                                                              Ciudad Real, julio de 2016 
 
 
                    EL INGENIERO AGRONOMO 
 
 

 
Fidenciano Márquez Donoso 

Técnico Superior Prevención Riesgos Laborales 
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ANEXO Nº 6 

FICHA URBANÍSTICA  
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FICHA URBANÍSTICA  
 

 
Título del Proyecto 

 
Nave y porche ganadero Dehesa Castilseras Pol 13  
parcela 72 

Alamillo , Ciudad Real 

Emplazamiento 
(Finca/ Parcela/ Polígono / Calle) 

Pol 13 parcela 72  

 

Municipio Alamillo  

Provincia , Ciudad Real 

Ingeniero Agrónomo Autor: Fidenciano Márquez Donoso 

Normativa Urbanística Aplicable: Ayuntamiento  Alamillo, LOTAU Castilla Mancha 

Calificación del suelo ocupado por el proyecto: Rústico Reserva 

 

Descripción 

 

Autorizado en 
Normativa 

Proyectado Cumple 

Uso del suelo Agricola Agricola SI 

Superficie mínima de parcela (m2) 1 Ha 194,64 Ha  SI 

Superficie de ocupación máxima (m2)  19.464 m2 1.275 m2  +1000 
m2 existente 

SI 

Retranqueo  con (m) Linderos      5 >5 SI 

Caminos      15 >15 SI 

Otras vías      50  >50 SI 

Edificabilidad (m2/m2)  0.01/ m2/m2 0.00015 / m2/m2 SI 

Altura máxima Nº de plantas 1 1 1 

Al alero (m) 6 4.8 SI 

Volumen máximo 116.784 m3  .650+6.000 m3 SI 
 

Documentación que se acompaña (opcional) 

Cédula Urbanística del terreno  
Certificado expedido por el ayuntamiento en que consta las circunstancias urbanísticas de la finca.  
Autorización de edificación o uso del suelo de la Administración Urbanística.  

El Ingeniero Agrónomo que suscribe, declara que las circunstancias que concurren y las 
normativas Urbanísticas de aplicación en el proyecto, son las arriba indicadas (art. 47 Reglamento 
de Disciplina Urbanística). 
 

En Ciudad Real , a 2 de enero de 2.021 
 
 
Fdo: Fidenciano Márquez Donoso 

 
 
 
  
                   Ingeniero Agrónomo Col 2.458 
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ANEJO 7  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO

2
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2.- TITULAR

    Nombre: 

    Dirección: 

    C.I.F: 

Nombre Obra: nuevo Fecha:16/02/21
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3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
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4.- LEGISLACIÓN APLICABLE

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:

RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.
UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones
de 1 a 30kV.
UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades.
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección.
EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad
diferencial residual.
EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.
EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los circuitos
derivados.

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, al
menos, con los siguientes dispositivos de protección:

Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades.
Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.
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6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN

La potencia total demandada por la instalación será:

Esquemas P Demandada
(kW)

E-1 2.50

Potencia total demandada 2.50

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza,
alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:

Cargas Denominación P. Unitaria
(kW)

Número P. Instalada
(kW)

P. Demandada
(kW)

Motores C-1 1.000 1 1.00 1.00

Alumbrado descarga - - - - -

Alumbrado C-1 0.100 15 1.50 1.50

Otros usos - - - - -
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7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

7.1.- Origen de la instalación

    El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 5 kA
    El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 3 G 6

7.2.- Línea general

Esquemas Tipo P Dem
(kW)

f.d.p Longitud
(m)

Protecciones
Línea

Esquema eléctrico M 2.50 0.96 20.0 ABB S260 Curva D
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3
ABB F360 Clase AC Instantáneos
In: 16 A; Un: 230 V; Id: 10 mA; (I)

RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 2 x 6 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm2

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente
proyecto.

Esquemas Tipo de instalación

Esquema eléctrico Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm

7.3.- Cuadro general de distribución

Esquemas Tipo P Dem
(kW)

f.d.p Longitud
(m)

Protecciones
Línea

CUADRO DISTIBUCIÓN M 2.50 0.96 Puente -

RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 2 x 6 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm2

Esquema eléctrico M 1.50 1.00 0.5 -

RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 2 x 6 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm2

Esquema eléctricp M 1.00 0.80 0.5 -

RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 2 x 6 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm2

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente
proyecto.

Esquemas Tipo de instalación

CUADRO DISTIBUCIÓN Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

Esquema eléctrico Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm

Esquema eléctricp Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
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8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo
especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las
tomas de tierra y los conductores de protección.
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Nave Ganado

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 05.02.2021
Proyecto elaborado por: Alfonso José Paredes Mula
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Nave Ganado
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Iluminia Solutions S.L.

Ctra. Caravaca, Nº 129 30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Alfonso José Paredes Mula
Teléfono 868 189 676

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com
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Nave Ganado
05.02.2021

Iluminia Solutions S.L.

Ctra. Caravaca, Nº 129 30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Alfonso José Paredes Mula
Teléfono 868 189 676

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Nave Ganado / Lista de luminarias

12 Pieza ILUMINIA UFO ONIX 100W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 11615 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm
Potencia de las luminarias: 104.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 50  84  98  97  77
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Nave Ganado
05.02.2021

Iluminia Solutions S.L.

Ctra. Caravaca, Nº 129 30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Alfonso José Paredes Mula
Teléfono 868 189 676

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

ILUMINIA UFO ONIX 100W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 50  84  98  97  77

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Nave Ganado
05.02.2021

Iluminia Solutions S.L.

Ctra. Caravaca, Nº 129 30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Alfonso José Paredes Mula
Teléfono 868 189 676

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Nave Ganado / Resumen

Altura del local: 5.000 m, Altura de montaje: 4.300 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:500

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 120 35 312 0.290

Suelo 20 111 40 215 0.364

Techo 70 24 14 142 0.569

Paredes (4) 50 41 17 93 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 1.27 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Base: 987.67 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12 ILUMINIA UFO ONIX 100W (1.000) 11615 15000 104.6

Total: 139383 Total: 180000 1255.2

Página 5

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 1
59

 d
e 

26
0



Nave Ganado
05.02.2021

Iluminia Solutions S.L.

Ctra. Caravaca, Nº 129 30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Alfonso José Paredes Mula
Teléfono 868 189 676

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Nave Ganado / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 500

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 ILUMINIA UFO ONIX 100W
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Nave Ganado
05.02.2021

Iluminia Solutions S.L.

Ctra. Caravaca, Nº 129 30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Alfonso José Paredes Mula
Teléfono 868 189 676

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Nave Ganado / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 139383 lm
Potencia total: 1255.2 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 103 17 120 / / 

Suelo 92 19 111 20 7.04

Techo 2.77 21 24 70 5.34

Pared 1 24 19 43 50 6.86

Pared 2 14 18 32 50 5.16

Pared 3 24 19 43 50 6.88

Pared 4 17 18 35 50 5.52

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.290 (1:3) 

Emin / Emax: 0.112 (1:9) 

Valor de eficiencia energética: 1.27 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Base: 987.67 m²) 
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Nave Ganado / Rendering (procesado) en 3D
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Nave Ganado / Rendering (procesado) de colores falsos
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Fax
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Nave Ganado / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
Situación de la superficie en el 
local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

120 35 312 0.290 0.112
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FICHA TÉCNICA CAMPANA UFO ONIX

Referencia
Potencia
Flujo Luminoso
CCT
LED
Driver
Vida Útil 
CRI
Ángulo
Frecuencia
Tensión
PF
Grado IP
Grado de Impacto Mecánico
Temperatura de Trabajo
Material
Color
Dimensiones (WxH)mm
Peso
Package

CA518
100 W
11980 lm
4000 K
SAMSUNG SMD 2835
ILUMINIA
50000 h
>70 Ra
60º / 90º / 120º
50-60 Hz
AC100-277 V
>0,95
IP65
IK10 
-20°C +40°C
ALUMINIO
NEGRO
Ø280x164
2,00 Kg
1 Ud.

FICHA TÉCNICA
CAMPANA UFO ONIX

100W / 11980 - 12100 lm

PAG. 1 de 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT
CA

111

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ DIBUJO TÉCNICO

90-90

0
-30 30

60-60

120-120

-150 150

-/+180

1896

3791

5687

7582

9478

CA519
100 W
12100 lm
5700 K
SAMSUNG SMD 2835
ILUMINIA
50000 h
>70 Ra
60º / 90º / 120º
50-60 Hz
AC100-277 V
>0,95
IP65
IK10 
-20°C +40°C
ALUMINIO
NEGRO
Ø280x164
2,00 Kg
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Campana de alto factor de potencia y gran eficiencia lumínica fabricada en fundición 
de aluminio y óptica en PC. Incorpora fuente de alimentación con protector de 
sobretensiones de 2,5 kV. Aplicación industrial.
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FICHA TÉCNICA
CAMPANA UFO ONIX

100W / 11980 - 12100 lmFT
CA

111

ACCESORIOS

REFLECTOR
UFO APERTURA 90º

REF. RU526
Ø410x110 mmDIM. (WxH)

LENTE PC
APERTURA 90º

REF. LE889

LENTE PC
APERTURA 60º

REF. LE890

W

H

LIRA
CAMPANA UFO

REF. UL223
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de
modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y
demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el
Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución
y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el
proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato
de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria
para la realización del contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al
valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

El presente Pliego de Condiciones
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos,
mediciones y presupuestos

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las
medidas a escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas,
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas
por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria
coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por
los autores de los distintos trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto serán:

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de
Obra como interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar,
así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo
a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura
pública a petición de cualquiera de las partes.
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El cuerpo de estos documentos contendrá:

La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto
del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus
Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base
para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al
pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se
consigne el Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a
someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales
Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su
domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y
en los documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya
examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en
liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que,
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la
construcción, conservación y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y
el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el
Contratista.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de
su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos
los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente
a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se
produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será
aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta
de Recepción Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.
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1.1.1.12.- Copia de documentos

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables
que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El
Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del
Director de Obra.

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen,
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:

La muerte o incapacitación del Contratista.
La quiebra del Contratista.
Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio
del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material,
como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del
40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo
caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo
de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los
intereses de las obras.
El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
El abandono de la obra sin causas justificadas.
La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del
Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que
pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria
del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las
subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos,
materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y
sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su
modificación o mejora.
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1.1.2.2.- Replanteo

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta económica.

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya
dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de
replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista
la deficiencia o la omisión de este trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose
de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo
que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos
casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la
Dirección Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que
intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que
haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por
escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo
con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto
del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la
Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le
dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de
Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una
vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la
ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las
obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan
derivarse.

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de
que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una
procedencia y características específicas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá
presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que
vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
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1.1.2.13.- Presentación de muestras

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y
equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta
de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director
de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones,
ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas
en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las
obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que
el Director de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el
Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo
constar:

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la
Ejecución de la Obra.

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que
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no se adecúa a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para
efectuar la recepción.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida
según lo previsto en el apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepción provisional

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de
Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido
en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el
correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se
darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo
para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción
provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentación final de la obra

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y
contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los
párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra
a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el
abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantía

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser
inferior a seis meses

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.
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1.1.3.7.- Recepción definitiva

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.8.- Prorroga del plazo de garantía

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto
anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una
sola y definitiva recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de
la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones
que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo
la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la
edificación.

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma
coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su
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proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al
Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuación al fin propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo
edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez
redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones
legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en
la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto
terminadas como en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.

1.2.4.- La Dirección Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a
facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso
de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
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1.2.5.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen
la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente
le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra.
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra
en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada
cual.

1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

1.2.6.1.- El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a
buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes
que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que
procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de
los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de
forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con
arreglo a la legislación vigente, se deba responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los
daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres
años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas
individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de
Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase
de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto.

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la
obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá
exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario.

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación
de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases
completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de
manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los
defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual
de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.
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1.2.6.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra,
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio
profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en
el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para
subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al
Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un
ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por
tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los
que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos
de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes
para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o
informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus
documentos complementarios.

1.2.6.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando
que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
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solicitando las aclaraciones pertinentes

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las
Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún
cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos
oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos
previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del
Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación
final de obra ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y
que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o
acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones
que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

1.2.6.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica
y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
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Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas
a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y
horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de
proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias,
consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas
reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y
órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias
del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra
realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la
que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos
presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes
que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes;
las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del
Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que,
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de
mantenimiento que constan en la citada documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que
al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a
éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores
de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá
recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y económicas.

1.2.6.5.- El Director de la Ejecución de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.
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Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan
con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad
de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos
del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del
Director de Obra.

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera
anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con
comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de
aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a
las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón
y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas
de aplicación.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total
finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los
subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar
para la correcta ejecución material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores
de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados,
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la
eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas
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complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre
éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control
de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su
supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad
y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecución de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

1.2.6.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra
ejecutada.

1.2.6.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.- Documentación final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto
con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor
por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.
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1.2.7.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
1.3.1.- Definición

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra.
Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen,
Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las
obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para
poder certificar en los términos pactados.

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre
las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como
mínimo, los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a
disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base
para la redacción del correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:
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1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra
que no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros
y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por
separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio básico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra,
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de
otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la
unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares,
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la
ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate
o que sean necesarios para su ejecución.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
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Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible
plazo de ejecución.

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la
Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria
para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no
supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman
parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de
las unidades de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

1.3.5.4.- Gastos Generales

Porcentaje que mayora el PEM y sirve para cubrir a la empresa constructora los costes indirectos generales,
es decir, los gastos administrativos, financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la Administración
legalmente establecidas, no imputables a una obra en concreto sino sobre el conjunto de la actividad
empresarial de la empresa.

Los Gastos Generales deberán figurar claramente en el Prepuesto de Ejecución por Contrata. En el caso que
los Gastos generales NO figurasen en dicho resumen, se entiende que quedan incluidos dentro de los
correspondientes precios unitarios.

El porcentaje de Gastos Generales quedará establecido en el correspondiente contrato de obra.

1.3.5.5.- Beneficio Industrial

Porcentaje que mayora el PEM y constituye el margen de beneficio de la empresa constructora en la
realización de la obra.

El Beneficio Industrial deberá figurar claramente en el Presupuesto de Ejecución por Contrata.

1.3.5.6.- Presupuesto de Ejecución por Contrata

Es la suma del PEM más los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma, pero no integra el precio.
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1.3.5.7.- Precios contradictorios

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su
defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si
subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios
del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de
obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la
ejecución de la unidad de obra en cuestión.

1.3.5.8.- Reclamación de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.

1.3.5.9.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y
en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.

1.3.5.10.- De la revisión de los precios contratados

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión
de precios.

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.11.- Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor
ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste,
siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por
mediación de un Contratista.

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:

Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:

Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la
debida al bajo rendimiento de los obreros.
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1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido
entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de
Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista
presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una
relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el
Director de Ejecución de la Obra.

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales
como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación
alguna.

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la
aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.
Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea
beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.
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1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederá así:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados
de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de
precios.

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a
los precios del día, previamente acordados.

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al
plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación,
las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el
retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al
plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación,
las penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera
causar el retraso de la obra.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas

Las obras defectuosas no se valorarán.

1.3.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución,
hasta la recepción definitiva.

1.3.9.4.- Conservación de la obra

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución,
hasta la recepción definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc.,
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se
estipule lo contrario.
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1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que
garantice el importe total de la retención.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de
la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen
de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el
contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales
como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales.
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde
figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las
partes contratantes.

1.3.12.- Liquidación económica de las obras

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará
por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las
instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual
será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra,
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de
Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo
especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad
a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén
en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos
Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del
CTE:

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.

El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al
empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y
laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra,
las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin
cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún
después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra.
Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos,
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad
contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o incompatibilidades, tanto
físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte
y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que
marca la propia normativa.
NORMAS DE APLICACIÓN.
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será
comprobada en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de Ejecución
de la Obra, habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo
establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.

Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben realizar las
comprobaciones del proceso de ejecución y verificar el cumplimiento de unos parámetros de rechazo,
ensayos o pruebas de servicio, recogidas en diferentes normas, para poder decidir la adecuación del
elemento a la característica mencionada, y así conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada unidad de obra, se
realizarán una serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas
previamente, y que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. Además, en algunos casos,
será necesario la presentación al Director de Ejecución de la Obra, de una serie de documentos por
parte del Contratista, para poder éste iniciar las obras.

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la unidad de obra en caso de
no estar programado ningún ensayo o prueba de servicio.
ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO.
En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de servicio a
efectuar para la aceptación final de la unidad de obra. Se procederá a su realización, a cargo del
Contratista, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo con la normativa. En caso afirmativo,
se procederá a la aceptación final de la unidad de obra.

Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de la Obra, dará las
órdenes oportunas de reparación, o en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá
de nuevo, hasta la aceptación final de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una
vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y
quede garantizado su buen funcionamiento.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo,
recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para
ejecutar esta unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. De entre todas ellas se enumeran las
que se consideran básicas.

GARANTÍAS DE CALIDAD.
En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución de Obra, por parte del
Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de
calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se realizará de acuerdo con
las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista,
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal
caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares.
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Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales,
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de
estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra,
tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los
permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios
públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones
auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento,
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en
las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste
de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por
orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de
obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado
el proceso de compactación.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas
hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES.
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los
pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de sus superficie, descontando
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que
apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de
obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o
muro de carga común.

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del
forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y
particiones.
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FACHADAS Y PARTICIONES.
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas
y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², Lo que
significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos.

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a
la medición la superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas del interior del hueco.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para
puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado,
apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la
medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán
las hiladas de regularización.

INSTALACIONES.
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su
caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m².
Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos
casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos
que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno

2.2.1.1.- Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25 cm,
medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de
las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
carga a camión y transporte a vertedero con pago del canon correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Estudio de la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo previo.

Remoción de los materiales de desbroce.

Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce.

Carga a camión.

Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Terreno limpio y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2.2.1.2.- Unidad de obra ADL010b: Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25
cm, medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de
las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
carga a camión y transporte a vertedero con pago del canon correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ADL010

2.2.1.3.- Unidad de obra ADD010: Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desmonte en roca, clasificados conforme a los requisitos expuestos en el artículo 320.2 del PG-3, para dar
al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de
tierras a realizar en obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Trazado con una línea de la cresta del corte de tierras.

Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el sistema más
adecuado.

Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.

Refino de taludes.

Protección del desmonte frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de
las aguas de escorrentía.

Carga a camión.

Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Terreno limpio y a los niveles previstos.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que
dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra.

2.2.1.4.- Unidad de obra ADD010b: Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desmonte en roca, clasificados conforme a los requisitos expuestos en el artículo 320.2 del PG-3, para dar
al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ADD010

2.2.1.5.- Unidad de obra ADE010: Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de
2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión
incluyendo transporte a vertedero y pago del canon correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de
excavación.
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que
pudieran verse afectadas, y análisis de su sistema estructural.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.

Carga a camión.
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Protección de la excavación frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte
de las aguas de escorrentía.

Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca,
lajas y materiales que hayan quedado en situación inestable.
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse
afectadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra.

2.2.1.6.- Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad
de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión
incluyendo transporte a vertedero y pago del canon correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ADE010

2.2.1.7.- Unidad de obra ADE010c: Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de
2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión
incluyendo transporte a vertedero y pago del canon correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ADE010

2.2.1.8.- Unidad de obra ADE010d: Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad
de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión
incluyendo transporte a vertedero y pago del canon correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
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NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ADE010

2.2.1.9.- Unidad de obra ADE010f: Excavación en zanjas para instalaciones en suelos cohesivos
de arcilla semidura, con medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de
2 m, en suelos cohesivos de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga
a camión sin incluir transporte a vertedero.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de
excavación.
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que
pudieran verse afectadas, y análisis de su sistema estructural.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Refinado de fondos con extracción de las tierras.

Carga a camión.

Protección de la excavación frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte
de las aguas de escorrentía

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca,
lajas y materiales que hayan quedado en situación inestable.
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse
afectadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra.

2.2.1.10.- Unidad de obra ADE010e: Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo
de terreno, con medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de
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2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión
incluyendo transporte a vertedero y pago del canon correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de
excavación.
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que
pudieran verse afectadas, y análisis de su sistema estructural.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.

Carga a camión.

Protección de la excavación frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte
de las aguas de escorrentía.

Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca,
lajas y materiales que hayan quedado en situación inestable.
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse
afectadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra.

2.2.1.11.- Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de
la propia excavación, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que
previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no
incluido en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante
equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio).
Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Finalización de los trabajos del relleno envolvente de las instalaciones alojadas previamente en las
zanjas.

FASES DE EJECUCIÓN.

Acopio de materiales.

Transporte y descarga del material a pie de tajo.

Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación en el fondo de la zanja.

Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.

Riego de la capa.

Compactación y nivelación.

Protección frente a contaminaciones y paso de vehículos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Grado de compactación adecuado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2.2.1.12.- Unidad de obra ADR020: Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra de
préstamo, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de relleno con tierra de préstamo, en trasdós de muro de hormigón; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante,
hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Finalización de los trabajos de impermeabilización y/o drenaje del trasdós del muro.

FASES DE EJECUCIÓN.

Acopio de materiales.

Transporte y descarga del material a pie de tajo.

Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.

Riego de la capa.

Compactación y nivelación.

Protección frente a contaminaciones y paso de vehículos.

     

Proyecto: NAVE Y PORCHE GAANADERO DEHESA CASTILSERAS
Situación: ALAMILLO POL 13 PAR 72
Promotor: MAYASA      

Ingeniero Agrónomo: Fidenciano Márquez Donoso Pliego de condiciones
Fecha: Febrero 2.021 2.- Pliego de condiciones técnicas particulares

   34

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 2
02

 d
e 

26
0



CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Grado de compactación adecuado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2.2.1.13.- Unidad de obra ADR030: Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza,
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas de
30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado
de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según
NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de
tierras a realizar en obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Estudio de la existencia, y en su caso localización, de las corrientes de agua que discurran sobre el
terreno que recibe los rellenos.

FASES DE EJECUCIÓN.

Acopio de materiales.

Transporte y descarga del material a pie de tajo.

Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.

Riego de la capa.

Compactación y nivelación.

Protección frente a contaminaciones y paso de vehículos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Grado de compactación adecuado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2.2.1.14.- Unidad de obra ADR030b: Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza,
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas de
30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado
de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según
NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ADR030

2.2.1.15.- Unidad de obra ANS010: Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x2,20 UNE 36092.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE
36092; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de
2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales
sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.

Replanteo de las juntas de hormigonado.

Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.

Riego de la superficie base.

Preparación de juntas.

Colocación del mallazo con separadores homologados.

Puesta en obra del hormigón.

Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Protección del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro.

2.2.1.16.- Unidad de obra ANS010b: Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE 36092.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE
36092; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de
2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
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interrumpa la solera, como pilares y muros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ANS010

2.2.2.- Cimentaciones

2.2.2.1.- Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en
central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor,
mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central en el fondo de la
excavación previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CTE. DB HS Salubridad.
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de proceder a la ejecución de la cimentación, se realizará la confirmación del estudio
geotécnico según el apartado 3.4 del DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se
menciona que, una vez iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación
precisa de los elementos de cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los
datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas
oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las características
geotécnicas del terreno.
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de
apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos
de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la
documentación final de obra.
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y,
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel
freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico,
que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por
último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de
la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una
superficie limpia.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo.

Colocación de toques y/o formación de maestras.

Puesta en obra del hormigón.

Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Superficie horizontal y plana.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

2.2.2.2.- Unidad de obra CRL010b: Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en
central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor,
mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central en el fondo de la
excavación previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CTE. DB HS Salubridad.
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra CRL010

2.2.2.3.- Unidad de obra CSV010b: Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35
kg/m³.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo
horizontal y una superficie limpia.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas.

Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Puesta en obra del hormigón.

Coronación y enrase de cimientos.

Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
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2.2.2.4.- Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35
kg/m³.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra CSV010b

2.2.2.5.- Unidad de obra CSV020: Encofrado recuperable metálico en zapata corrida de
cimentación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación, formado por paneles
metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones
están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del
encofrado.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo.

Encofrado lateral metálico.

Desencofrado.

Eliminación de restos y retirada a vertedero
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

2.2.2.6.- Unidad de obra CSV020b: Encofrado recuperable metálico en zapata corrida de
cimentación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación, formado por paneles
metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra CSV020
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2.2.2.7.- Unidad de obra CSZ010c: Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35 kg/m³.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo
horizontal y una superficie limpia.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en
las mismas.

Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Puesta en obra del hormigón.

Coronación y enrase de cimientos.

Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

2.2.2.8.- Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35 kg/m³.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra CSZ010c

2.2.2.9.- Unidad de obra CSZ010b: Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35 kg/m³.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución:

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra CSZ010c

2.2.2.10.- Unidad de obra CSZ020: Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y
desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones
están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del
encofrado.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo.

Encofrado lateral metálico.

Desencofrado.

Eliminación de restos y retirada a vertedero
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

2.2.2.11.- Unidad de obra CSZ020b: Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y
desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra CSZ020

2.2.3.- Estructuras

2.2.3.1.- Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400
mm y espesor 20 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de
20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 400x400 mm
y espesor 20 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 20 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras,
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cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa de montaje, basado en las
indicaciones de Proyecto y elaborado por el montador.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la
norma UNE-EN 287-1.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y marcado de los ejes.

Colocación y fijación provisional.

Nivelación y aplomado.

Comprobación final del aplomado.

Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Correcta posición de la placa y ligazón con la cimentación.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.3.2.- Unidad de obra EAS005b: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350
mm y espesor 15 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de
16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x350 mm
y espesor 15 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 16 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra EAS005
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2.2.3.3.- Unidad de obra EAS005c: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400
mm y espesor 20 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de
20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 400x400 mm
y espesor 20 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 20 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra EAS005

2.2.3.4.- Unidad de obra EAS005d: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350
mm y espesor 15 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de
16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x350 mm
y espesor 15 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 16 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra EAS005

2.2.3.5.- Unidad de obra EAS010: Acero S275JR en soportes, perfiles laminados en caliente
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura soldada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado
y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
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manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa de montaje, basado en las
indicaciones de Proyecto y elaborado por el montador.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la
norma UNE-EN 287-1.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y marcado de ejes sobre placas de anclaje.

Limpieza y preparación de las mismas.

Colocación y fijación provisional del soporte.

Nivelación y aplomado.

Ejecución de las uniones.

Comprobación final del aplomado.

Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Acabado superficial adecuado para el posterior tratamiento de protección.
Correcta transmisión de cargas a la estructura.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.3.6.- Unidad de obra EAS010b: Acero S275JR en soportes, perfiles laminados en caliente
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura soldada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado
y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra EAS010

2.2.3.7.- Unidad de obra EAV010b: Acero S275JR en vigas, perfiles laminados en caliente series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura soldada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1
y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto en la zona
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa de montaje, basado en las
indicaciones de Proyecto y elaborado por el montador.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la
norma UNE-EN 287-1.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo de la viga en sus apoyos.

Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.

Colocación y fijación provisional de la viga.

Nivelación y aplomado.

Ejecución de las uniones.

Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Acabado superficial adecuado para el posterior tratamiento de protección.
Correcta transmisión de cargas a la estructura.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.3.8.- Unidad de obra EAV010: Acero S275JR en vigas, perfiles laminados en caliente series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura soldada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1
y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto en la zona
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en
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obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra EAV010b

2.2.3.9.- Unidad de obra EFM010: Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ejecución de muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de formación de dinteles, jambas,
enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y elementos especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una
superficie limpia.

FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo.

Replanteo de los muros a realizar.

Colocación y aplomado de miras en las esquinas.

Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre éstas.

Colocación de plomos fijos en las aristas.

Colocación, nivelación y aplomado de marcos y/o premarcos.

Colocación de los ladrillos a restregón, una vez humedecidos y por hiladas enteras.

Protección de la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Monolitismo y ausencia de excentricidades.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
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2.2.3.10.- Unidad de obra EHU010: Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,14 m³/m²; acero B 500 S UNE
36068 con una cuantía total de 11 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5
cm; vigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 10x10,
Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 en capa de compresión; vigas planas; altura libre de
planta hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote
con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,14 m³/m²; acero B 500 S UNE 36068 en zona
de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas con una cuantía total 11 kg/m²;
forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; encofrado y desencofrado continuo con
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles;
vigueta pretensada T-18, con autorización de uso vigente; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso
p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; vigas planas; altura libre de
planta hasta 3 m. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso
p/p de zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución:

EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados.
NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales.
NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.

Encofrado y desencofrado:
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de proceder a su ejecución se realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una
serie de comprobaciones según la tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de
agentes involucrados; existencia de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de
un archivo de obra que contenga los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados
de control, documentos de Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información
complementaria.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones, colocación
de goterones, molduras, etc.

Colocación y montaje de viguetas, bovedillas, separadores, armaduras y mallazo.

Riego de encofrados y elementos.

Vertido y vibrado del hormigón.

Regleado y nivelación de la capa de compresión.

Curado del hormigón.

Desencofrado.

Comprobación de las medidas después del desencofrado.

Reparación de defectos superficiales.

Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Monolitismo y correcta transmisión de cargas.
Superficie uniforme y sin irregularidades.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6
m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y
detalles del Proyecto.

2.2.4.- Fachadas

2.2.4.1.- Unidad de obra FFP010: Cerramiento formado por paneles prefabricados lisos de
hormigón armado de 14 cm de espesor, 3 m de altura y 14 m de longitud máxima, acabado liso,
de color a una cara.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados lisos de hormigón armado de 14
cm de espesor, 3 m de altura y 14 m de longitud máxima, acabado liso, de color a una cara, con inclusión
o delimitación de huecos, y fijados a la estructura resistente del edificio a través de puntos de anclaje.
Incluso p/p de montaje con ayuda de grúa, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla
caucho-asfáltica. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB HE Ahorro de energía.
NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de colocar las bases de fijación, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados y
el desplome entre caras de forjados en fachada no superan los valores indicados por el fabricante.

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra.

Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas.

Elevación y situación del panel en fachada mediante grúa.

Sujeción previa del panel mediante los anclajes.

Alineación, nivelación y aplomado del panel.

Sujeción definitiva del panel.

Colocación de los perfiles preformados en las juntas.

Protección de los elementos de sujeción susceptibles de corrosión.

Formación y acabado de juntas mediante sellado.

Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Resistencia y estabilidad de los paneles frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por
el propio edificio.
Estanqueidad.
Buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
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2.2.5.- Instalaciones

2.2.5.1.- Unidad de obra IEI020: Red eléctrica de distribución interior en garaje sin ventilación
forzada de 1000 m², con 30 trasteros, compuesta de: cuadro general de mando y protección;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector rígido: 5 circuitos para alumbrado, 5
circuitos para alumbrado de emergencia, 2 circuitos para alumbrado de trasteros, 1 circuito
interior para otros usos: 1 para alumbrado; mecanismos monobloc de superficie (IP55).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje sin ventilación forzada de 1000
m², con 30 trasteros, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y
PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 9
interruptores diferenciales de 25 A (2P), 7 interruptores automáticos de 10 A (2P), 1 interruptor
automático de 16 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de
cobre ES07Z1-K (AS), bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de color gris, con IP 547, para
canalización fija en superficie: 5 circuitos para alumbrado, 5 circuitos para alumbrado de emergencia, 2
circuitos para alumbrado de trasteros, 1 circuito interior para otros usos: 1 para alumbrado; MECANISMOS:
20 pulsadores para el garaje y 1 interruptor en cada trastero del tipo monobloc de superficie (IP55).
Incluso abrazaderas y elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación estancas y regletas de
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación:

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Interruptor de control de potencia.
ITC-BT-29. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con
riesgo de incendio o explosión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalación.
Separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado de canalizaciones.

Colocación de las cajas.

Montaje de los componentes.

Colocación y fijación de los tubos.

Tendido de cables.

Conexionado de cables.

Colocación de mecanismos.

Pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Adecuada fijación al paramento soporte de tubos y mecanismos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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2.2.5.2.- Unidad de obra III010: Luminaria estanca para garaje luminaria estanca, de
1276x170x100 mm, con 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de luminaria estanca, de 1276x170x100 mm, con 2 lámparas fluorescentes TL de
36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor
del 65%. Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, instalada,
conexionada y comprobada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte debe estar completamente acabado.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo.

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.

Colocación de tubos.

Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Adecuado nivel de iluminación y uniformidad del mismo.
Fijación al soporte.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.3.- Unidad de obra IOS010: Señalización de equipos contra incendios, en poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, en poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente
terminada.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo.

Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.

Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Adecuada visibilidad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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2.2.5.4.- Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente
terminada.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo de la situación del extintor.

Colocación y fijación del soporte.

Colocación del extintor.

Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Visibilidad total.
Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.5.- Unidad de obra ISB020b: Bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color gris.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color gris, para recogida de aguas de
cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, colocadas
con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalación.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado del conducto.

Presentación en seco de tubos y piezas especiales.

Marcado de la situación de las abrazaderas.

Fijación de las abrazaderas.

Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior.

Resolución de las uniones entre piezas.

Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Estanqueidad.
Libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.6.- Unidad de obra ISB020: Bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color gris.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color gris, para recogida de aguas de
cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, colocadas
con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ISB020b

2.2.5.7.- Unidad de obra ISC010: Canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de
espesor, color gris.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de espesor, color gris,
para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de
sujeción al alero. Totalmente equipado. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo
material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalación.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado del canalón.

Colocación y sujeción de abrazaderas.

Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe.

Empalme de las piezas.

Pruebas de servicio.

Protección frente a golpes y mal uso.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Estanqueidad.
Circulación de agua.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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2.2.5.8.- Unidad de obra ISC010b: Canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de
espesor, color gris.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de espesor, color gris,
para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de
sujeción al alero. Totalmente equipado. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo
material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ISC010

2.2.6.- Cubiertas

2.2.6.1.- Unidad de obra QTA010: Cubierta inclinada de panel sándwich
lacado+aislante+galvanizado espesor 50 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 30%,
con panel sándwich lacado+aislante+galvanizado de 50 mm de espesor, conformado con doble chapa de
acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de
poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado a cualquier tipo de correa estructural (sin incluir). Incluso p/p
de solapes, recercado de huecos, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, juntas de
estanqueidad, encuentros especiales con paramentos verticales y elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para
chapas y piezas delgadas conformadas en frío.
NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los rastreles, y su dimensionamiento
garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.

FASES DE EJECUCIÓN.

Delimitación de los huecos de iluminación y ventilación.

Limpieza y presentación de los paneles.

Colocación de los paneles.

Ensamble, reglaje y sujeción de las chapas mediante tornillos autorroscantes.

Ejecución de encuentros especiales y remates.

Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Estanqueidad al agua.
Libre dilatación de todos los componentes metálicos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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2.2.6.2.- Unidad de obra QTA010b: Cubierta inclinada de panel sándwich
lacado+aislante+galvanizado espesor 50 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 30%,
con panel sándwich lacado+aislante+galvanizado de 50 mm de espesor, conformado con doble chapa de
acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de
poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado a cualquier tipo de correa estructural (sin incluir). Incluso p/p
de solapes, recercado de huecos, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, juntas de
estanqueidad, encuentros especiales con paramentos verticales y elementos de fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para
chapas y piezas delgadas conformadas en frío.
NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra QTA010

2.2.7.- Revestimientos

2.2.7.1.- Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado en el interior
de la cámara de aire, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo M-10.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-10, a buena vista, de 15 mm de
espesor, aplicado en el interior de la cámara de aire, de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso,
para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
formación de juntas, rincones, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie. Según NTE-RPE.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución:

CTE. DB HS Salubridad.
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la
porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.
Deberán estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas,
y estar concluida la cubierta del edificio.

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la superficie soporte.

Despiece de paños de trabajo.

Aplicación del mortero.

Realización de juntas y encuentros.

Acabado superficial.

Curado del mortero.

Protección del revestimiento recién ejecutado
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Adherencia al soporte y planeidad.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

2.2.8.- Urbanización interior de la parcela

2.2.8.1.- Unidad de obra UAA010b: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, registrable,
de dimensiones interiores 30x30x30 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, prefabricada
de polipropileno sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa
prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo de la arqueta.

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Colocación de la arqueta prefabricada.

Formación de agujeros para conexionado de tubos.

Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.

Colocación de la tapa y los accesorios.

Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y
compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Estanqueidad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.8.2.- Unidad de obra UAC010: Tubería enterrada en terreno no agresivo, formada por tubo
de PVC corrugado para saneamiento sin presión, enterrado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m² según UNE-EN 1401-1, unión con junta elástica, de 160 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de tubería enterrada en terreno no agresivo, formada por tubo de PVC corrugado
para saneamiento sin presión, enterrado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m² según UNE-EN
1401-1, unión con junta elástica, de 160 mm de diámetro y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de
piezas especiales, juntas y lubricante para montaje de uniones elásticas y accesorios. Totalmente colocada
y probada según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones
del M.O.P.U.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras
sueltas o disgregadas y vegetación.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado del colector.

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Presentación en seco de tubos y piezas especiales.

Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.

Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.

Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.

Formación de uniones entre piezas.

Ejecución del relleno envolvente.

Pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y
tendrá una evacuación rápida.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.

2.2.8.3.- Unidad de obra UVP010: Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja
batiente, dimensiones 200x250 cm, para acceso de vehículos, apertura manual.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja batiente,
dimensiones 200x250 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de
1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o
anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de
la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.

FASES DE EJECUCIÓN.

Excavación de tierras.

Replanteo.
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Colocación y montaje del poste de fijación.

Aplomado y nivelación de los elementos.

Vertido del hormigón.

Montaje del sistema de apertura.

Montaje del sistema de accionamiento.

Repaso y engrase de mecanismos.

Protección frente a golpes y paso de vehículos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Solidez del conjunto y ajuste de los mecanismos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.9.- Control de calidad y ensayos

2.2.9.1.- Unidad de obra XEH010: Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco,
incluyendo: medida de asiento de cono de Abrams, fabricación de 3 probetas, curado, refrentado
y rotura a compresión, según EHE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según
UNE 83300, con medida del asiento con el cono de Abrams según UNE 83313 fabricación de familia de 3
probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, curado, refrentado y rotura de las mismas en
laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la determinación de la resistencia característica a compresión.
Según EHE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los ensayos realizados.

2.2.9.2.- Unidad de obra XEI090: Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100
mm de diámetro y 225 mm de longitud, previamente extraídas mediante sonda rotativa, Según
EHE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio homologado, para determinar la resistencia a compresión de un hormigón
endurecido, mediante la extracción de probeta testigo de 100 mm de diámetro y 225 mm de longitud
mediante sonda rotativa, según UNE-EN 12504-1. Según EHE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Desplazamiento de personal y equipo a obra.

Extracción de probetas testigo.

Relleno de taladros.

Emisión del informe de resultados.

2.2.9.3.- Unidad de obra XMP020: Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de
perfil laminado, con determinación de: disminución de la carga total de rotura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra soldada de perfil laminado para uso en
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estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud al soldeo mediante la determinación de las
siguientes características: disminución de la carga total de rotura.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos realizados.

2.2.9.4.- Unidad de obra XPB010: Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con
determinación de: dimensiones y comprobación de la forma.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de bloque de hormigón, tomada en obra,
para la determinación de las siguientes características: dimensiones y comprobación de la forma según
UNE 41167.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra XMP020

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien
sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas
en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
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1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización:
árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm. Incluso transporte de
la maquinaria, carga a camión y transporte a vertedero con pago del canon
correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Emplazamiento
general 1 66,00 16,00 1.056,000

Total m² ............: 1.056,000 0,34 359,04

1.1.2 ADD010 m³ Desmonte en roca, clasificados conforme a los requisitos expuestos en el artículo
320.2 del PG-3, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo
de medios mecánicos. Incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

solera 1 65,00 15,00 0,30 292,500

Total m³ ............: 292,500 1,56 456,30

1.1.3 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión incluyendo
transporte a vertedero y pago del canon correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

esquina nave 4 1,30 1,30 0,60 4,056
lado corto nave 4 1,30 1,30 0,60 4,056

22 1,95 1,95 0,70 58,559
2 2,40 1,95 0,70 6,552

Total m³ ............: 73,223 14,71 1.077,11

1.1.4 ADE010b m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión incluyendo
transporte a vertedero y pago del canon correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Vigas de atado
laterales largos 22 3,05 0,40 0,40 10,736
Lateral largo
esquinas 4 3,37 0,40 0,40 2,157
Lateral corto 6 3,70 0,40 0,40 3,552

Total m³ ............: 16,445 14,71 241,91

1.1.5 ADR020 m³ Formación de relleno con tierra de préstamo, en trasdós de muro de hormigón; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según
NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

solera 0,25 65,00 15,00 0,38 92,625

Total m³ ............: 92,625 3,74 346,42

1.1.6 ADR030 m³ Formación de relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por
bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido
en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 65,00 15,00 0,03 29,250

Total m³ ............: 29,250 19,08 558,09

1.2 HORMIGONES

1.2.1 CSZ010c m³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

esquina nave 4 1,30 1,30 0,60 4,056
Lado menor nave 4 1,30 1,30 0,60 4,056
Lado mayor nave 22 1,30 1,30 0,70 26,026
Junta 2 2,60 1,30 0,70 4,732

Total m³ ............: 38,870 110,74 4.304,46
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1.2.2 CSV010b m³ Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía
aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Lado mayor esquinas 4 3,38 0,40 0,40 2,163
Lado mayor nave 22 3,05 0,40 0,40 10,736
lado menor 6 3,70 0,40 0,40 3,552

Total m³ ............: 16,451 113,44 1.866,20

1.2.3 ANS010 m² Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME
10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; realizada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del hormigón con
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 908,00 908,000

Total m² ............: 908,000 10,31 9.361,48

1.2.4 CSZ020 m² Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación, formado por
paneles metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

esquina nave 4 1,30 0,60 3,120
Lado menor nave 4 1,30 1,30 6,760
Lado mayor nave 22 1,95 0,70 30,030
Junta 2 2,40 0,70 3,360

Total m² ............: 43,270 14,01 606,21

1.2.5 CSV020 m² Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación,
formado por paneles metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

esquina nave 4 1,30 0,60 3,120
Lado menor nave 4 1,30 0,60 3,120
Lado mayor nave 22 1,95 0,70 30,030
Junta 2 2,40 0,70 3,360

Total m² ............: 39,630 13,03 516,38

1.2.6 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de
5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-10/B/20/I
fabricado en central en el fondo de la excavación previamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

esquina nave 4 1,30 1,30 6,760
Lado menor nave 4 1,30 1,30 6,760
Lado mayor nave 22 1,30 1,30 37,180
Junta 2 2,40 1,30 6,240
zapata corrida 41,12 41,120

0,000
0,000

Total m² ............: 98,060 3,99 391,26

1.3 ESTRUCTURA METÁLICA

1.3.1 EAT030 Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de
perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado
galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. El precio incluye
las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y
los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará
como cubierta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

14 66,00 5,65 5.220,600

Total Kg ............: 5.220,600 1,42 7.413,25
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1.3.2 EAV010b kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para
vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

arriostramintos ipe
100 28 5,00 8,30 1.162,000
porticos centrales
ipe 300 26 7,55 43,00 8.440,900
extremos ipe 160 4 7,55 16,00 483,200

Total kg ............: 10.086,100 1,39 14.019,68

1.3.3 EAS010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para
soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación
en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

porticos centrales
hea 220 26 4,80 51,76 6.459,648
porticos extremos
hea 200 4 4,80 43,36 832,512
porticos extremos
hea 200 4 5,36 43,36 929,638

Total kg ............: 8.221,798 1,47 12.086,04

1.3.4 EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero
corrugado B 500 S UNE 36068 de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
pintura de minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques
y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

centrales 26 26,000

Total Ud ............: 26,000 43,57 1.132,82

1.3.5 EAS005b Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero
corrugado B 500 S UNE 36068 de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
pintura de minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques
y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

extremos 8 8,000

Total Ud ............: 8,000 35,73 285,84

1.4 CUBIERTAS
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1.4.1 QTA010 m² Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior
grecada y la superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura,
formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano
de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, colocados con un solape del panel
superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de
fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas
caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y
pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre
paneles sándwich.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 65,50 15,50 1.015,250
1 66,50 1,00 66,500

Total m² ............: 1.081,750 15,32 16.572,41

1.4.2 ISC010 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de
espesor, color gris, para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero. Totalmente
equipado. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y
piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 65,00 130,000

Total m ............: 130,000 2,88 374,40

1.4.3 ISB020b m Bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color gris.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 5,00 20,000

Total m ............: 20,000 10,44 208,80

1.5 CERRAMIENTOS

1.5.1 FFP010 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por placas
alveolares de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, acabado en hormigón gris, con inclusión o delimitación de huecos.
Incluso p/p de resolución del apoyo de las placas sobre la superficie superior de
la cimentación, enlace de las cabezas de las placas a las vigas de la estructura
mediante conectores, enlace de los extremos de las placas a los pilares de la
estructura y sellado de juntas con silicona neutra, colocación en obra de las
placas con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montadas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 65,00 3,60 468,000
2 68,00 136,000

-5 20,00 -100,000

Total m² ............: 504,000 12,67 6.385,68

1.6 CARPINTERÍA

1.6.1 UVP010 Ud Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de
acero galvanizado de textura acanalada, 400x250 cm. Apertura manual. Incluso
sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores,
pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios
necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total Ud ............: 5,000 1.237,97 6.189,85

1.7 INSTALACIONES

1.7.1 III010 Ud Luminaria LED UFO ONIX 100 W o similar instalada

Total Ud ............: 12,000 99,00 1.188,00

1.7.2 IEI020 Ud Red eléctrica de distribución interior en garaje sin ventilación forzada de 1000
m², con 30 trasteros, compuesta de: cuadro general de mando y protección;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector rígido: 5 circuitos para
alumbrado, 5 circuitos para alumbrado de emergencia, 2 circuitos para alumbrado de
trasteros, 1 circuito interior para otros usos: 1 para alumbrado; mecanismos
monobloc de superficie (IP55).

Total Ud ............: 1,000 659,15 659,15

1.7.3 URD010 ml Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro
exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada. Incluso elementos de
fijación y p.p de valvulería

Total ml ............: 130,000 2,64 343,20

1.7.4 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, en poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

Total Ud ............: 7,000 6,18 43,26
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1.7.5 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Total Ud ............: 6,000 39,02 234,12
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2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1 ADL010b m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización:
árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm. Incluso transporte de
la maquinaria, carga a camión y transporte a vertedero con pago del canon
correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Emplazamiento
general 1 21,00 16,00 336,000

Total m² ............: 336,000 0,34 114,24

2.1.2 ADD010b m³ Desmonte en roca, clasificados conforme a los requisitos expuestos en el artículo
320.2 del PG-3, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo
de medios mecánicos. Incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

solera 1 21,00 15,00 0,35 110,250

Total m³ ............: 110,250 1,56 171,99

2.1.3 ADE010c m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión incluyendo
transporte a vertedero y pago del canon correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

lado corto nave 4 1,30 1,30 0,60 4,056
6 1,95 1,95 0,70 15,971

Total m³ ............: 20,027 14,71 294,60

2.1.4 ADE010d m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión incluyendo
transporte a vertedero y pago del canon correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Vigas de atado
laterales largos 4 3,05 0,40 0,40 1,952
Lateral largo
esquinas 4 3,37 0,40 0,40 2,157

2 13,70 0,40 0,40 4,384

Total m³ ............: 8,493 14,75 125,27

2.1.5 ADR030b m³ Formación de relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por
bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido
en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 20,00 15,00 0,03 9,000

Total m³ ............: 9,000 19,08 171,72

2.2 HORMIGONES

2.2.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

esquina nave 4 1,30 1,30 0,60 4,056
Lado mayor nave 6 1,95 1,95 0,70 15,971

Total m³ ............: 20,027 110,74 2.217,79

2.2.2 CSV010 m³ Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía
aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 35 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Lado mayor esquinas 4 3,38 0,40 0,40 2,163
Lado mayor nave 4 3,05 0,40 0,40 1,952
lado menor 2 13,70 0,40 0,40 4,384

Total m³ ............: 8,499 113,44 964,13
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2.2.3 ANS010b m² Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME
10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; realizada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del hormigón con
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 276,00 276,000

Total m² ............: 276,000 10,31 2.845,56

2.2.4 CSZ020b m² Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación, formado por
paneles metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Lado menor nave 4 1,30 1,30 6,760
Lado mayor nave 6 1,95 0,70 8,190

Total m² ............: 14,950 14,01 209,45

2.2.5 CSV020b m² Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación,
formado por paneles metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

esquina nave 4 1,30 0,60 3,120
Lado menor nave 4 1,30 0,60 3,120
Lado mayor nave 4 1,95 0,70 5,460
Junta 2 2,40 0,70 3,360

Total m² ............: 15,060 13,03 196,23

2.2.6 CRL010b m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de
5 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-10/B/20/I
fabricado en central en el fondo de la excavación previamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 327,00 327,000

Total m² ............: 327,000 3,99 1.304,73

2.3 ESTRUCTURA METÁLICA

2.3.1 EAT030 Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de
perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado
galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. El precio incluye
las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y
los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará
como cubierta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

14 20,00 5,65 1.582,000

Total Kg ............: 1.582,000 1,42 2.246,44

2.3.2 EAV010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para
vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

atado porticos ipe
100 8 5,00 8,30 332,000
arriostramintos ipe
100 3 5,00 8,30 124,500
porticos centrales
ipe 270 6 7,55 37,00 1.676,100
extremos ipe 220 4 7,55 26,86 811,172

Total kg ............: 2.943,772 1,39 4.091,84
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2.3.3 EAS010b kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para
soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación
en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

porticos centrales
hea 220 6 4,80 51,76 1.490,688
porticos extremos
hea 200 4 4,80 43,36 832,512

Total kg ............: 2.323,200 1,47 3.415,10

2.3.4 EAS005c Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero
corrugado B 500 S UNE 36068 de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
pintura de minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques
y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

centrales 6 6,000

Total Ud ............: 6,000 43,57 261,42

2.3.5 EAS005d Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero
corrugado B 500 S UNE 36068 de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
pintura de minio electrolítico, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques
y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

extremos 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 35,73 142,92

2.4 CUBIERTAS

2.4.1 QTA010b m² Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior
grecada y la superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura,
formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano
de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, colocados con un solape del panel
superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de
fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas
caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y
pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre
paneles sándwich.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 20,50 15,50 317,750

Total m² ............: 317,750 15,32 4.867,93

2.4.2 ISC010b m Suministro y montaje de canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de
espesor, color gris, para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero. Totalmente
equipado. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y
piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 20,00 40,000

Total m ............: 40,000 2,95 118,00

2.4.3 ISB020 m Bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color gris.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 5,00 20,000

Total m ............: 20,000 10,65 213,00
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3.1 ADE010f m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelos cohesivos de arcilla semidura, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión
sin incluir transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 15,00 1,00 0,40 12,000
1 20,00 1,00 0,40 8,000

Total m³ ............: 20,000 8,12 162,40

3.2 UAC010 m Suministro y montaje de tubería enterrada en terreno no agresivo, formada por tubo
de PVC corrugado para saneamiento sin presión, enterrado, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m² según UNE-EN 1401-1, unión con junta elástica, de 160 mm de
diámetro y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción
de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje de uniones elásticas y accesorios.
Totalmente colocada y probada según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para tuberías de saneamiento de poblaciones del M.O.P.U.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 15,00 30,000
1 20,00 20,000

Total m ............: 50,000 11,48 574,00

3.3 ADR010 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación,
en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha
realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según
NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Total m³ ............: 20,000 5,79 115,80

3.4 UAA010b Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores
30x30x30 cm, prefabricada de polipropileno sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el
relleno del trasdós.

Total Ud ............: 6,000 49,28 295,68

3.5 ADE010e m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión incluyendo
transporte a vertedero y pago del canon correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 3,00 3,00 1,50 13,500

Total m³ ............: 13,500 14,71 198,59

3.6 CSZ010b m³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, cuantía 35 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 3,00 3,00 0,20 1,800

Total m³ ............: 1,800 115,89 208,60

3.7 EFM010 m² Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 2,60 1,25 13,000

Total m² ............: 13,000 36,65 476,45

3.8 RPE010 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado en el interior de la cámara de aire,
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo M-10.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 2,50 1,25 12,500

Total m² ............: 12,500 7,00 87,50

NAVE Y PORCHE Página 9

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO

Código Ud Denominación Medición Precio Total

V
IS

A
D

O
 N

º:
 1

14
94

9 
F

ec
ha

: 1
7/

05
/2

02
1.

 C
ol

eg
ia

do
 N

º:
 2

45
8 

- 
 C

ód
.V

er
if.

: S
E

R
R

-C
2Y

N
96

P
ag

. 2
39

 d
e 

26
0



3.9 EHU010 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote; volumen total de hormigón 0,14 m³/m²; acero B 500 S UNE 36068 con una
cuantía total de 11 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5
cm; vigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada
ME 10x10, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 en capa de compresión; vigas
planas; altura libre de planta hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2,50 2,50 6,250

Total m² ............: 6,250 27,14 169,63
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4.1 XEH010 Ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, incluyendo: medida de
asiento de cono de Abrams, fabricación de 3 probetas, curado, refrentado y rotura
a compresión, según EHE.

Total Ud ............: 2,000 36,57 73,14

4.2 XEI090 Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100 mm de diámetro y 225 mm
de longitud, previamente extraídas mediante sonda rotativa, Según EHE.

Total Ud ............: 1,000 298,82 298,82

4.3 XMP020 Ud Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado, con
determinación de: disminución de la carga total de rotura.

Total Ud ............: 1,000 159,51 159,51

4.4 XPB010 Ud Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con determinación de: dimensiones
y comprobación de la forma.

Total Ud ............: 1,000 160,49 160,49

4.5 P.A P.A Partida alzada a justificar en seguridaad y salud

Total P.A ............: 1,000 210,04 210,04

4.6 P.A.1 PA Gestión de residuos

Total PA ............: 1,000 210,05 210,05
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Presupuesto de ejecución material

1. NAVE ........................................ 87.221,36
2. PORCHE ........................................ 23.972,36
3. SANEAMIENTO ........................................ 2.288,65
4. SEGURIDAD Y SALUD , CALIDAD, RESIDUOS ......................… 1.112,05

Total: 114.594,42

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO
CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Ciudad Real, 21 febrero de 2.021
Ingeniero Agrónomo

Fidenciano Márquez Donoso
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1 NAVE
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 3.038,87
1.2 HORMIGONES .................................................................… 17.045,99
1.3 ESTRUCTURA METÁLICA ........................................................… 34.937,63
1.4 CUBIERTAS ..................................................................… 17.155,61
1.5 CERRAMIENTOS ...............................................................… 6.385,68
1.6 CARPINTERÍA ................................................................… 6.189,85
1.7 INSTALACIONES ..............................................................… 2.467,73

Total 1 NAVE ..........: 87.221,36
2 PORCHE

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 877,82
2.2 HORMIGONES .................................................................… 7.737,89
2.3 ESTRUCTURA METÁLICA ........................................................… 10.157,72
2.4 CUBIERTAS ..................................................................… 5.198,93

Total 2 PORCHE ..........: 23.972,36
3 SANEAMIENTO ......................................................................… 2.288,65
4 SEGURIDAD Y SALUD , CALIDAD, RESIDUOS ............................................… 1.112,05
Presupuesto de ejecución material 114.594,42
13% de gastos generales 14.897,27
6% de beneficio industrial 6.875,67
Suma 136.367,36
21% IVA 28.637,15

Presupuesto de ejecución por contrata 165.004,51

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Ciudad Real, 21 febrero de 2.021
Ingeniero Agrónomo

Fidenciano Márquez Donoso

Proyecto: NAVE Y PORCHE

Capítulo Importe
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